COMUNE DI ACERNO

(Provincia di Salerno)
AREA TECNICA — SETTORE GESTIONE DEMANIO FORESTALE
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Prot. gen.n° 2339 Acerno, 31/03/2021
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o Forestale (PAF) del Comune di Acerno (SA) vigenza 2015-2024

A e

Piano di Assestamént

AVVISO D’ASTA PUBBLICA

Relativo alla vendita di materiale legnoso in piedi ritraibile dai lotti boschivi in agro e di

proprieta del Comune di Acerno

PARTICELLA FORESTALE N.19

LOCALITAMANCOSA DEI FILIGATTI

ANNUALITA DI TAGLIO DA P.A.F. 2019

IMPORTO A BASE D’ASTA: € 68.000,00

OLTRE IVA COME PER LEGGE + Q.LI500

LEGNA DA ARDERE PER SCOPI SOCIALI.

DI

VERSIONE GIUGNO 2020




IL RESPONSABILE AREATECNICA
In esecuzione della Determinazione Area Tecnica N. 48 del 26/03/2020 munita del visto di

regolarita contabile e quindi esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale veniva indetto esperimento di
pubblico incanto per la vendita del materiale legnoso in piedi ritraibile dalla particella forestale N.19
ubicata alla localita MANCOSA DEI FILIGATTI , in agro e di proprieta del Comune di Acerno,
cadente al taglio secondo il piano di utilizzazione del vigente P.A.F. 2015/2024 nell’annualita 2019
giusto progetto di utilizzazione boschiva a firma del dott. For. Vincenzo Altomonte ,
RENDE NOTO CHE:

E indetta asta pubblica per la vendita del materiale legnoso in piedi ritraibile dalla particella forestale N.
19 , ubicata alla localita MANCOSA DEI FILIGATTI , in agro e di proprieta del
Comune di Acerno, riservata alle ditte iscritte nell’apposito Albo regionale delle imprese forestali di cui

all’art.83 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile
del patrimonio forestale regionale” come modificato ed integrato dal Regolamento regionale n.8 del 24
settembre 2018 e 21 febbraio 2020, n. 2 (d’ora in poi indicato con “Regolamento”), nel rispetto delle
norme a tutela della concorrenza e della liberta di circolazione dell’ordinamento statale e comunitario, in
possesso di analoga qualifica attestata da altre Regioni o altri Stati membri dell’Unione Europea;

ENTE VENDITORE:

COMUNE DI ACERNO con sede in Via Rimembranza n.8 - 84042 Acerno (SA) - P.IVA: 00552610651,
P.E.C.: protocollo@pec.comune.acerno.sa.it

LUOGO:

Particella forestale N.19 del vigente PAF 2015/2024, localita MANCOSA DEI FILIGATTI in
agro e di proprieta del Comune di Acerno (SA). L’area & racchiusa entro i confini rilevabili dal “verbale di

assegno e stima” allegato al progetto di intervento selvicolturale approvato con Determina A.T. n._ 48
del 26/03/2021

MATERIALE DA UTILIZZARE:

La specifica relativa al materiale ritraibile dalla superficie di assegno ed alle piante da riservarsi al taglio &
rilevabile dallo stesso “verbale di assegno e stima” allegato al progetto di intervento selvicolturale sopra
indicato.

VALORE DI MACCHIATICO (STIMA) E IMPORTO A BASE D’ASTA:

Il valore del macchiatico ritraibile dalla suddetta sezione forestale, riferito a tutti gli assortimenti

assegnati al taglio, come da verbale di assegno e stima, ammonta ad € 68.000,00

(Euro sessantottomila/00 ) oltre I.V.A. come per legge.

B |l prezzo costituente base d’asta & dato dal valore risultante dal verbale asseverato di assegno e stima
allegato al progetto di taglio pari ad € 68.000,00
( sessantottomila/00 ) oltre IVA come per legge;

O Il prezzo costituente base d’asta & dato dal valore risultante dal verbale asseverato di assegno e stima
allegato al progetto di taglio, ridotto di __/10, ai sensi della L. 24/12/1908 n. 783, come sostituito
dall'art. 1 della L 3 aprile 1942 n. 388 e quindi pari ad €
( ) oltre IVA come per legge.

DISCIPLINA DELL'INTERVENTO SELVICOLTURALE:

L'intervento selvicolturale di che trattasi resta disciplinato dal Capitolato D’Oneri allegato al progetto di
taglio oltre che dalle specifiche disposizioni normative intervenute successivamente recate dal
Regolamento regionale e dalle specifiche circolari in materia emesse dal competente Settore Regionale
Foreste.

TIPO DI PROCEDURA:

La gara, secondo il disposto dell’art.42 del Regolamento regionale, si terra con il sistema del pubblico
incanto secondo I'art. 73 lettera c) ed art. 76 del Regio Decreto 23 maggio 1924 n.827, ad offerte segrete
esclusivamente in aumento, senza prefissione di alcun limite ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto



al concorrente che avra offerto il maggiore importo in aumento sul prezzo complessivo posto a base d’asta,
oltre IVA come per legge, cui va ad aggiungersi, per gli specifici indirizzi di contrasto al disagio sociale
assunti dall’Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 31/07/2017,
I’obbligo a carico del futuro acquirente, oltre a corrispondere il prezzo di acquisto, di procedere entro il
termine massimo di giorni 90 dall’inizio della successiva utilizzazione boschiva, all’esbosco di q.li 375 di
legna da ardere, da prelevare sempre tra i | materiale posto in vendita, al successivo depezzamento
di detto quantitativo in formato primo taglio (lungh. max 1 mt - ¢ max 30 cm.) e consegna della legna
da ardere presso i domicili dei cittadini aventi diritto secondo elenco a predisporsi dal competente
ufficio comunale.

La vendita e fatta a tutto rischio, pericolo ed utilita del deliberatario; egli eseguira il taglio, I'allestimento ed
il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel Capitolato d’Oneri innanzi
richiamato, a suo rischio, conto e spese proprie, senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta
per qualsiasi causa, anche di forza maggiore e sotto la direzione tecnica del soggetto incaricato dall’Ente
venditore ai sensi dell’art.46 del Regolamento Regionale. L'aggiudicatario non potra mai pretendere
diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

L’Ente Venditore, trattandosi di bosco governato ad alto fusto, garantisce esclusivamente il numero delle
piante, non garantisce la qualita e la quantita dei prodotti che potranno ricavarsi dalla sezione forestale in
argomento.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Il concorrente che avra offerto il maggior prezzo in aumento restera aggiudicatario dell’asta, dopo
I’espletamento da parte di questo Ente venditore delle procedure di rito previste dalle norme in materia.

In caso di parita di offerte tra due o pill concorrenti, si procedera nella medesima seduta ad una licitazione
tra questi, ai sensi dell'art. 77 del citato R.D. n.827/1924. In caso di ulteriore parita si procedera
all'aggiudicazione mediante sorteggio.

L'Amministrazione si riserva la facolta di aggiudicare I'asta anche in caso di una sola offerta valida.

RICEZIONE DELLE OFFERTE:

Il plico generale, contenente al suo interno la busta N.1, contenente la documentazione amministrativa, e
la busta n.2, contenente l'offerta economica, deve pervenire, a pena di esclusione, a mezzo di

raccomandata o mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnato direttamente a mano, all’ufficio
protocollo del Comune di ACERNO (SA) ENTRO E NON OLTRE le ore 12,00 del giorno 15/04/2021
Il termine indicato & perentorio e tassativo.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile.

Si avverte che si dara luogo all’esclusione dall’asta pubblica di tutti quei concorrenti che non abbiano fatto
pervenire il plico generale nel luogo e nel termine sopra indicati ovvero per i quali manchi o risulti
incompleta la documentazione prescritta o ne risulti irregolare la modalita di presentazione.

La presente asta pubblica e fuori dal campo di applicazione dall’art.40 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:

Il plico generale dovra contenere due distinte buste sulle quali dovranno essere apposte le seguenti

diciture:

e Busta n. 1 - Documentazione Amministrativa

e Busta n. 2 - Documentazione Economica — Offerta.

A pena di esclusione, la busta 1), la busta 2) ed il plico generale che le contiene dovranno:

e essere debitamente chiuse, sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura (inclusi i pre - incollati);

e riportare all’esterno, oltre all’'indirizzo del destinatario, il nominativo e I'indirizzo postale del mittente,
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del concorrente, nonché la dicitura: "Asta pubblica del
16/04/2021  _\/endjta materiale legnoso in piedi ritraibile dalla particella forestale n. 19




SVOLGIMENTO DELLA GARA:

La gara avra inizio alle ore 10.00 del giorno 16/04/2021 presso la sede dell’Ente e si terra in

seduta pubblica.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni conseguenti all’emergenza sanitaria ati-diffusione del virus COVID-19
(Norme e Ordinanze statali, regionali e comunali) la seduta di gara si terra a porte chiuse alla sola
presenza della commissione di gara all’uopo designata.

Le operazioni di gara saranno fedelmente riportate nel verbale di gara che la Commissione stilera e reso
pubblico mediante immediata pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

ELABORATI TECNICI:

Il presente avviso d’asta in uno al progetto di intervento selvicolturale, & depositato in froma cartacea
presso I'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di ACERNO (SA).

L'intera documentazione di gara, in uno al progetto di intervento selvicolturale, & resa disponibile in
formato (*pdf) sul Sito Istituzionale dell’Ente alla Sezione Aste Pubbliche (www.comune.acerno.sa.it);

CLAUSOLA COMPROMISSORIA:

Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara verranno risolte con
decisione del Presidente della Gara.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti successivamente alla stipula del contratto &
comunque competente il Foro di SALERNO.

DISPOSIZIONI FINALI:

Per quanto non specificatamente contenuto nel presente bando di gara, si fa riferimento alle norme del
Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 e alle altre disposizioni vigenti in materia al momento della
pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio on-line del Comune di Acerno;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Responsabile dell’ufficio gestione patrimonio forestale (Michele Salvatore) c/o Ufficio Tecnico Comunale -
Tel.089/9821213 - Fax 089/9821227 - E-mail: michele.salvatore@comune.acerno.sa.it -
_PEC: protocollo@pec.comune.acerno.sa.it;

AUTORITA’ CUI E’ POSSIBILE RICORRERE AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

Avverso il presente provvedimento potra essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere
o per violazione di legge, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro i termini
di legge (art. 120 del d.Igs. 2 luglio 2010, n. 104 “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”) o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del
provvedimento, per soli motivi di legittimita (Art.8 del d.P.R. n.1199/1971 e s.m.i.);

TRATTAMENTI DATI PERSONALLI:

| dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalita connesse alla gara e per I'eventuale
successiva stipula e gestione del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante conformemente alle
disposizioni del d.lgs. 196/2003 e GDPR 2016/679 saranno comunicati ai terzi solo per motivi inerenti la
stipula e la gestione del contratto.

Le imprese concorrenti e gli interessati hanno facolta di esercitare i diritti previsti dalla Legge stessa.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell’Area Tecnica
M. Salvatore C. Landi

ALLEGATI: Allegato 1 (Istanza di Ammissione e connessa dichiarazione); Allegato 2 (Modello offerta
economica); Disciplinare di Gara; Schema di contratto; D.U.V.R.l; Progetto di taglio.




ALLEGATO 1 — Modello Istanza di ammissione e connessa dichiarazione

Spett.le

COMUNE DI ACERNO
Area Tecnica

Via Rimembranza, 8

84042 - ACERNO (SA)

OGGETTO: Asta pubblica per la vendita di legname in piedi ritraibile dalla particella forestale 19 ubicata alla
localitd “ MANCOSA DEI FILIGATTI __ ”, in agro e di proprieta del Comune di Acerno, cadente al taglio
secondo il piano di utilizzazione del vigente P.A.F. 2015/2024 nell’annualita 2019 ;

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE COMULATIVA

ILSOTTOSCRITTO

NATO A IL CF
RESIDENTE IN ALLA VIA
IN QUALITA' DI
DELLA DITTA
CON SEDE LEGALE IN

P.IVA TEL FAX
E.MAIL

PEC

CHIEDE
di essere ammesso all’ASTA di cui all'oggetto.

Atal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA

a) Diaver preso visione dell'avviso d’asta, disciplinare, capitolato d'oneri e DUVRI e di accettarne tutte le condizioni in
essi contenute;

b) Di essersi recato sui luoghi ove si sviluppa l'intervento selvicolturale oggetto d’asta, di aver preso visione della
particella forestale in oggetto e del materiale legnoso in piedi assegnato al taglio, delle condizioni locali, nonché di
aver considerato tutte le circostanze, generali e particolari, ivi compreso le prescrizioni specifiche per il taglio
recate dal progetto di utilizzazione e dal (alternativamente)

[ Visto di conformita ex art.8 Allegato B della L.R. n.11/1996 e s.m.i., rilasciato dalla Giunta Regionale della
Campania, Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, UOD “Servizio Territoriale Provinciale di Salerno”;

[0 Autorizzazione/nulla-osta rilasciato dall’Ente delegato territorialmente competente, ai sensi degli art.30 e 31 del
Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio
forestale regionale” come modificato ed integrato dal Regolamento regionale n.8 del 24 settembre 2018;
che possono influire sull'esecuzione dei lavori e sulla determinazione dei prezzi offerti e, di conseguenza,
formulare prezzi remunerativi e tali da consentire I'offerta che sta per fare, considerando che gli stessi rimarranno
fissi ed invariabili;

c) Di aver effettuato tutti gli adempimenti previsti dalla legge sulla valutazione dei rischi (D.lgs. 81/2008 e sue
modifiche e integrazioni) nonché di aver adempiuto agli obblighi dallo stesso previsti ivi compreso le misure di
prevenzione specifiche anti-diffussione del virus SARS-COV-2 (coronavisrus 2019) in recepimento ed in conformita
alle speciali norme emanate a livello nazionale e regionale, con particolare riferimento ai protocolli stabiliti dall’llS
(Istituto Superiore della Sanita) e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti i costi inerenti e
conseguenti all’applicazione di tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori e per la
redazione del Documento di Valutazione dei Rischi ivi compreso |'aggiornamento del documento e i maggiori oneri
derivanti dall'applicazione delle misure anti-diffussione del virus SARS-COV-2;



d) Di aver preso visione della documentazione, delle condizioni contrattuali, del capitolato d’oneri e delle condizioni
relative all’'utilizzazione del materiale oggetto della vendita, con particolare riferimento alle situazioni di rischio
presenti, e di accettarli integralmente senza alcuna eccezione;

e) Di impegnarsi a mantenere valida I'offerta fino a 180 giorni dopo la data dell’aggiudicazione provvisoria e a versare il
prezzo offerto entro le scadenze previste dal Disciplinare di Gara;

f) Di possedere i requisiti di ordine generale che abilitano alla sottoscrizione di contratti con la pubblica
amministrazione cosi come descritti dall’art. 80 del d.gs. n. 50/2016 (*Vedi Nota in calce);
g) Di essere iscritta alla C.C.LA.A. di REA N. , per attivita boschive e/o
selvicolturale;

h) Di essere iscritta nell’Albo regionale delle imprese forestali di cui all’art. 83 del Regolamento regionale 28
settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” come
modificato ed integrato dal Regolamento regionale n.8 del 24 settembre 2018 quale (alternativamente):

[ - Impresa gia iscritta al precedente Albo Regionale delle Imprese Boschive ai sensi della L.R. 11/96;

[] - Impresa iscritta dopo I'entrata in vigore del Regolamento Regionale n.3/2017 (D.D. n del );
i) Che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

- INPS: sede di matricola n.

- INAIL: sede di matricola n.

1) Che I'impresa stessa € in regola con i versamenti ai predetti Enti;

m) Di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi
accordi integrativi, applicabili ai lavori di taglio da eseguirsi, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme
anzidette nei confronti dei propri dipendenti.

I (**)
Luogo e data (timbro e firma)

Allega: copia del proprio documento di identita in corso di validita.

(*) Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del DLgs 50/2016, Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, deve essere
dichiarato dal titolare, dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, dal socio e/o dal direttore tecnico, se si tratta di
societa in nome collettivo, dai soci accomandatari e/o dal direttore tecnico, se si tratta di societa in accomandita semplice, dai
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, dai soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e/o dal socio unico persona fisica, ovvero del
socio di maggioranza in caso di societa con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa o consorzio. In ogni caso
I'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione dell’avviso d’asta.

(**) Titolare, Legale Rappresentante o amministratori, soci, direttori tecnici muniti dei poteri di rappresentanza;




ALLEGATO 2 — Modello Offerta Economica

Bollo Spett.le
€ 16,00 COMUNE DI ACERNO
Area Tecnica
Via Rimembranza, 8

84042 - ACERNO (SA)

OGGETTO: Asta pubblica per la vendita di legname in piedi ritraibile dalla particella forestale 19 ubicata alla
localita “ MANCOSA DEI FILIGATTI __”, in agro e di proprieta del Comune di Acerno, cadente al taglio
secondo il piano di utilizzazione del vigente P.A.F. 2015/2024 nell’annualita 2019 ;

OFFERTA ECONOMICA

ILSOTTOSCRITTO

NATO A IL CF
RESIDENTE IN ALLA VIA

IN QUALITA' DI
DELLA DITTA
CON SEDE LEGALE IN

P.IVA TEL FAX
E.MAIL

PEC

Presa conoscenza dei contenuti tutti recati dall’avviso di cui alla presente ASTA PUBBLICA e del progetto di intervento

“ ”

selvicolturale che investe la particella forestale N. ubicata alla localita , in

agro e di proprieta del Comune di Acerno, cadente al taglio secondo il piano di utilizzazione del vigente P.A.F.
2015/2024 nell’annualita , dopo essersi recato sui luoghi e presa visione del materiale legnoso ritraibile,
OFFRE

Per I'assegnazione del lotto boschivo in oggetto, il seguente prezzo: € (in cifre)
Euro ( ) (in lettere)
oltre IVA come per legge, cui va ad aggiungersi, per gli specifici indirizzi di contrasto al disagio sociale assunti
dall’Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 31/07/2017, I'obbligo a carico del
sottoscritto, oltre a corrispondere il prezzo di acquisto sopra indicato, di procedere entro il termine massimo di giorni
90 dall'inizio della successiva utilizzazione boschiva, all’esbosco di q.li 500 di legna da ardere, da prelevare
sempre tra il materiale posto in vendita, al successivo depezzamento di detto quantitativo in formato primo taglio

(lunghezza massima pari ad 1 mt.) e consegna della legna da ardere presso i domicili dei cittadini aventi diritto
secondo elenco a predisporsi dal competente ufficio comunale.

Contestualmente,

DICHIARA
Che il prezzo complessivo innanzi offerto cosi come il quantitativo di legna da consegnare resteranno fissi ed
invariabili.

Luogo e data ,

(timbro e firma)

Allega: copia del proprio documento di identita in corso di validita.

| (*) Titolare, Legale Rappresentante o amministratori, soci, direttori tecnici muniti dei poteri di rappresentanza;
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Piano di Assestamento Forestale (PAF) del Comune di Acerno (SA) wgenz 2015-2024

DISCIPLINARE DI GARA

Vendita del materiale legnoso in piedi ritraibile dai lotti boschivi di proprieta’ del Comune di Acerno

PARTICELLA FORESTALE N.19

LOCALITAMANCOSA DEI FILIGATTI

VERSIONE MARZO 2021

(Aggiornato al Regolamento regionale 28 sétembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e
gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”, come modificato dai Regolamenti
regionali 24 settembre 2018, n. 8, e 21 febbraio 2020, n. 2 nonché con le disposizioni di cui alla
Delibera di Giunta Comunale n.38 del 27/05/2020)



ARTICOLO 1 - ENTE CHE EFFETTUA LA VENDITA

Il Comune di Acerno (SA) mette in vendita il materiale legnoso in piedi ritraibile dal bosco demaniale sito in
LOCALITA MANCOSA DE! FILIGATTI , PARTICELLA FORESTALE N° 19
del P.A.F. 2015/2024, come da progetto di taglio provvisto del prescritto (alternativamente):

O Visto di conformita ex art.8 Allegato B della L.R. n.11/1996 e s.m.i., rilasciato dalla Giunta Regionale della Campania,
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, UOD
“Servizio Territoriale Provinciale di Salerno”;

Autorizzazione/Nulla-Osta rilasciato dall’Ente delegato territorialmente competente, ai sensi degli art.30 e 31 del
Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale
regionale” come modificato ed integrato dal Regolamento regionale n.8 del 24 settembre 2018 e 21 febbraio 2020, n. 2
(d’ora in poi indicato con “Regolamento”);

ARTICOLO 2 - MATERIALE POSTO IN VENDITA

Il materiale legnoso in piedi posto in vendita, radicato nella particella forestale sopra indicata, é costituito da:

a) N.2207 piante, di diametro misurato a mt. 1,30 dal colletto pari o superiori a 18 cm, tutte
contrassegnate al colletto su apposita specchiatura con l'impronta del martello forestale, numerate
progressivamente con vernice rossa a smalto dal N. 1 al N.2207  compreso;

b) N. 951 piante, di diametro misurato a mt. 1,30 dal colletto inferiore a 18 cm, tutte contrassegnate con
I'impronta del martello forestale N.ODAFSA369 e crocetta in vernice rossa;

Si riservano al taglio:

Tutte le piante di confine contrassegnate, a mt. 1,30 da terra, con doppia anellatura di colore verde recante tra

i due anelli la numerazione progressiva da 1 a 59 anch’essa di colore verde ovvero su roccia

sempre con marchiatura di colore verde;

Ulteriori riserve al taglio

ARTICOLO 3 - LIMITI DELL’AREA INTERESSATA

Particella Forestale N°19 , denominata “ MANCOSA DEI FILIGATTI ”, del P.A.F.
2015/2024 in agro e di proprieta del Comune di Acerno (SA). L’area é racchiusa entro i confini rilevabili dal

verbale di assegno e stima allegato al progetto di intervento selvicolturale;

ARTICOLO 4 - VALORE DI MACCHIATICO E VALORE A BASE D’ASTA

Il valore complessivo delle piante in piedi assegnate al taglio, risultante dal verbale asseverato di assegno e
stima allegato al progetto di taglio & pari ad € 68.000,00 (.sessantottomila/00 )
oltre IVA come per legge.

W |l prezzo costituente base d’asta & dato dal valore risultante dal verbale asseverato di assegno e stima
allegato al progetto di taglio pari ad € 68.000,00 (sessantottomila/00 )
oltre IVA come per legge;

O Il prezzo costituente base d’asta & dato dal valore risultante dal verbale asseverato di assegno e stima

1 della L. 3 aprile 1942 n. 388 e quindi pari ad € ( )
oltre IVA come per legge.

Al prezzo a base d’asta sopra indicato e aggiunto, per gli specifici indirizzi di contrasto al disagio sociale assunti
dall’Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale n.56-2020, I'obbligo a carico del
futuro acquirente, oltre a corrispondere il prezzo di acquisto, di procedere entro il termine massimo di giorni
90 (novanta) dall’inizio della successiva utilizzazione boschiva, all’esbosco di g.li 500 di legna da ardere,
da prelevare sempre tra il materiale posto in vendita, al successivo depezzamento di detto quantitativo in
formato primo taglio (lunghezza massima pari ad 1 mt.) e consegna della legna da ardere presso i domicili dei
cittadini aventi diritto secondo elenco a predisporsi dal competente ufficio comunale da comunicarsi a mezzo
PEC all’acquirente;

ARTICOLO 5 - FORME DI VENDITA

La vendita avviene a mezzo di asta pubblica, a termini normali, con offerte segrete in aumento e aggiudicazione
definitiva ad unico incanto ai sensi dell’art. 73 lett. c) del Regolamento per I'amministrazione del patrimonio e
per la contabilita generale dello Stato approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, N.827 e s.m.i.

E’ consentita la trattativa privata nei casi previsti e regolamentati dall’art.41 comma 1 del sopra citato Regio
Decreto 23 maggio 1924, N.827 e s.m.i;



ARTICOLO 6 - PUBBLICITA E TERMINI DELL’ASTA PUBBLICA

L’Ente venditore procedera nella pubblicazione dell’Asta con le seguenti modalita e nel rispetto dei seguenti
termini:

A) Modalita di Pubblicita:

= Albo pretorio on line, profilo committente, sito internet istituzionale: Avviso d’asta integrale con allegati

(disciplinare, modulistica di partecipazione, schema di contratto, progetto di taglio e D.U.V.R.I.)
= Albo pretorio Comuni confinanti: Estratto avviso d’asta;

B) Termini di pubblicita: Minimo dieci giorni prima della data fissata per far pervenire le offerte;

ARTICOLO 7 - MODALITA DI RICEZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte, contenute in plichi sigillati predisposti secondo le modalita fissate nell’Avviso d’Asta, dovranno
essere trasmesse a mezzo raccomandata postale o mediante agenzia di recapito autorizzata all’'ufficio
protocollo del Comune di Acerno (piano terra) entro i termini fissati dall’Avviso d’Asta. E’ consentita la
consegna a mano.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non
giunga a destinazione nei termini fissati dall’Avviso d’Asta.

L’Ente si riserva la possibilita di aggiudicare |'asta anche in caso di una unica offerta valida.

ARTICOLO 8 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA

Sono esclusi dalla partecipazione all’asta pubblica i soggetti per i quali sussistono le cause di esclusione nelle
procedure di affidamento di contratti pubblici recate dall’art.80 del d.lgs. n. 50/2016.

Le medesime cause di esclusione sussistono nella trattativa privata.

L'Ente venditore si riserva la piena ed insindacabile facolta di escludere dall’asta i concorrenti per i quali
ricorrano le condizioni di non ammissione recate dal precedente comma ed in generale da quelle previste
dalle norme in materia di contrattualistica con la Pubblica Amministrazione e dalle norme speciali regolanti la
vendita del materiale proveniente dal patrimonio forestale pubblico, senza che gli esclusi abbiano diritto ad
indennizzo di sorta.

ARTICOLO 9 - REQUISITI DI IDONEITA PROFESSIONALE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA

Possono partecipare all’asta pubblica i concorrenti che risultino iscritti nei registri della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al d.|gs.
n.50/2016, se stranieri, come imprese boschive. Analogo requisito deve risultare in capo ai soggetti che
intendano aderire ad eventuale trattativa privata.

ARTICOLO 10 - CAPACITA ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICA-PROFESSIONALE;

Ai fini della partecipazione alla presente procedura e richiesta I'obbligatoria iscrizione dei concorrenti nell’Albo
regionale delle imprese forestali di cui all’art. 83 del Regolamento oppure, nel rispetto delle norme a tutela
della concorrenza e della liberta di circolazione dell’ordinamento statale e comunitario, in possesso di analoga
qualifica attestata da altre Regioni o altri Stati membri dell’Unione Europea.

Analogo requisito deve risultare in capo ai soggetti che intendano aderire ad eventuale trattativa privata.

ARTICOLO 11 - DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA

Ai fini della partecipazione all’Asta Pubblica i concorrenti debbono obbligatoriamente produrre, pena
I’esclusione, la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA “BUSTA N.1”:

= |stanza di ammissione all’asta e connessa dichiarazione unica (resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R.

n.445/2000) in carta semplice, redatta sul modello ALLEGATO 1, contenente gli estremi di identificazione
del concorrente (compreso eventuale numero di partita IVA o codice fiscale), le generalita complete del
firmatario dell'offerta (titolare o legale rappresentante in caso di Impresa) e le dichiarazioni ivi previste.
Detta istanza, dovra essere sottoscritta dall'offerente alla quale sara allegata copia fotostatica di un valido
documento d'identita;
= Ricevuta del deposito provvisorio, di importo pari al 10% del prezzo di stima posto a base d’asta.
Tale deposito provvisorio, oltre che costituire garanzia dell’offerta presentata, fungera da deposito per il
pagamento delle spese di aggiudicazione, contratto, consegna, martellata, misurazioni, rilievi e direzione
cantiere, che restano tutte a carico dell’aggiudicatario. Se il deposito risultasse esuberante, I'Ente venditore
restituira all’aggiudicatario il restante importo ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Viceversa,



dell’eventuale incapienza dello stesso si fara carico I'Ente venditore.

Il deposito provvisorio dovra costituirsi esclusivamente mediante assegno circolare intestato al Comune di
Acerno riportando la seguente causale “Deposito provvisorio asta pubblica del 16/04/2021  part./la For.
N1 7,

Il deposito provvisorio sara restituito ai concorrenti non aggiudicatari, nel medesimo giorno dell’Asta Pubblica
ove possibile e comunque non oltre dieci giorni dalla data di apertura dei plichi d’offerta.

DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA “BUSTA N.2”:

La busta n.2 dovra contenere solo I'offerta economica redatta sul modello ALLEGATO 2 dell’avviso d’asta e

dovra:

= Essere in regola con le disposizioni in materia di bollo (applicazione della marca da bollo da € 16,00);

= Essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma leggibile per esteso dall'offerente firmatario dell’istanza
di ammissione (dal titolare o rappresentante legale, se ditta o altro soggetto autorizzato);

= Contenere i prezzi offerti, espressi sia in cifre sia in lettere.

= Deve recare, in allegato, copia documento di identita valido del sottoscrittore;

L'importo offerto va indicato sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra I'importo in cifre e quello in

lettere vale l'indicazione pill vantaggiosa per L'Ente venditore. Non saranno, in ogni caso, ritenute valide le

offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Inoltre, le offerte non dovranno recare, a pena di

nullita, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano espressamente approvate con specifica postilla

firmata dall'offerente. Sono ammesse solo offerte in aumento e saranno escluse quelle in ribasso.

La mancanza o incompletezza di una delle suddette dichiarazioni sostitutive o I'assenza del deposito

provvisorio, comportano |'esclusione automatica del concorrente.

ARTICOLO 12 - SVOLGIMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L’asta pubblica si svolgera in seduta pubblica nel luogo e nell’ora fissati dall’Avviso d’Asta.

Alla seduta potra partecipare il concorrente o altra persona dallo stesso delegata se munita di regolare delega o
procura notarile.

Il Presidente dell’ufficio di gara dell’Ente venditore, in tale data, procedera sempre in seduta pubblica alla
verifica e all’apertura dei plichi pervenuti e all’apertura e verifica della documentazione amministrativa.
Procedera in seguito, eventualmente anche in altra seduta se necessario per la durata delle operazioni, ad
aprire le buste contenenti le offerte economiche e a comunicare la graduatoria definitiva delle offerte.

Il Presidente alla fine delle operazioni comunichera ai presenti la graduatoria definitiva delle offerte e il
nominativo del concorrente provvisoriamente aggiudicatario della vendita.

Di tutte le operazioni di gara sara redatto apposito verbale.

Possono intervenire nel verbale con osservazioni e/o dichiarazioni i concorrenti o persone dagli stessi delegati
se muniti di regolare delega o procura notarile.

Il verbale di aggiudicazione provvisoria € pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Acerno entro le 36
ore successive all’ultimazione delle operazioni di gara.

L'Amministrazione si riserva la possibilita di aggiudicare |'asta anche in caso di unica offerta valida.

ARTICOLO 13 - VALIDITA DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DALLE PARTI

Il concorrente provvisoriamente aggiudicatario, dal momento della aggiudicazione fattagli a mezzo del verbale
di gara di cui al precedente articolo, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso I'Ente
venditore, il quale ultimo, invece, non & vincolato fino a quando non interviene il contratto di vendita di cui al
successivo art. 16.

L'offerta e vincolante per I'aggiudicatario provvisorio per il periodo indicato nell’avviso d’asta e, in caso di
mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

ARTICOLO 14 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L’Ente venditore procedera alla verifica di ufficio delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario provvisorio in sede
di gara, richiedendo, nel contempo, a quest’ultimo, di consegnare entro un termine prefissato non superiore a
giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del verbale di aggiudicazione
provvisoria, il deposito cauzionale da costituirsi nella misura e con le modalita indicate al successivo art. 15.

A conclusione con esito positivo delle attivita di verifica in capo al concorrente svolte dall’Ente venditore, ed
acquisito nei termini di cui sopra il deposito cauzionale di cui al successivo art. 15, 'Ente procedera, a mezzo
Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica, a dichiarare I'aggiudicazione definitiva del materiale



legnoso in piedi posto in vendita in favore del concorrente gia aggiudicatario provvisorio.

Dell’intervenuta aggiudicazione definitiva verra data comunicazione a mezzo p.e.c., entro giorni 5 (cinque) dalla
data di pubblicazione all’Albo pretorio on line dell’Ente venditore della Determinazione di cui innanzi, al
concorrente aggiudicatario definitivo e a tutti i concorrenti che hanno preso parte all’Asta pubblica.

In caso di esito negativo dell’attivita di verifica svolta dall’Ente venditore sulla veridicita delle dichiarazioni rese
dal concorrente aggiudicatario provvisorio in sede di gara, e/o di mancata consegna entro la scadenza indicata
del deposito cauzionale, I'Ente venditore, sempre a mezzo Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica,
dichiarera la revoca dell'aggiudicazione provvisoria disponendo il contemporaneo incameramento del deposito
provvisorio.

Dell’intervenuta revoca dell’aggiudicazione provvisoria verra data comunicazione a mezzo p.e.c. al concorrente
destinatario dello specifico provvedimento di revoca, entro giorni 1 (uno) dalla data di pubblicazione all’Albo
pretorio on line dell’Ente venditore della Determinazione di cui innanzi.

In caso di esito negativo sulla verifica circa le dichiarazioni rese, e/o di mancata consegna entro la scadenza
indicata del deposito cauzionale, I'Ente venditore revoca l'aggiudicazione provvisoria, incamera il deposito
provvisorio e dispone liberamente per una nuova gara in danno all’aggiudicatario provvisorio che ha reso false
dichiarazione e/o che non ha prestato il deposito cauzionale nei termini indicati.

ARTICOLO 15 - DEPOSITO CAUZIONALE

Entro i termini stabiliti dal precedente articolo 14, I'aggiudicatario provvisorio dovra costituire a favore
dell’Ente venditore deposito cauzionale, a garanzia dell’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella
misura del 10% dell’importo di aggiudicazione del materiale posto in vendita.

Il deposito cauzionale potra essere costituito sotto forma di cauzione o a mezzo di fideiussione,
a scelta dell’aggiudicatario provvisorio.

La cauzione puoO essere a sua volta costituita, a scelta dell'aggiudicatario provvisorio, in contanti a mezzo
bonifico in favore dell’Ente venditore sulle coordinate bancarie: IT 47 B 08378 7671 0000000110200
(Banca  Campania Centro — Filiale di Acerno), indicando quale causale: “Deposito cauzionale - Vendita
materiale legnoso Particella Forestale N. 19 del P.A.F. 2015/2024”, o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno in favore dell'Ente venditore.

La fideiussione, sempre a scelta dell’aggiudicatario provvisorio, pud essere bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Deposito Cauzionale, appunto quale garanzia degli esatti adempimenti contrattuali, comunque sia costituito,
deve obbligatoriamente prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché

I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente venditore quale
Ente garantito.

La garanzia non deve contenere alcuna condizione di svincolo automatico pena l'irricevibilita della stessa da
parte dell’Ente venditore.

La garanzia copre gli oneri per mancati o inesatti adempimenti contrattuali, ivi comprese le somme da
corrispondere all’Ente venditore relative ad eventuali somme individuate dal direttore di cantiere di cui
all’art.46 del Regolamento, in sede di verifiche di riscontro finale - regolare esecuzione del taglio (art.50 del
Regolamento).

La garanzia cessa di avere effetto solo ed esclusivamente con I'adozione di specifico provvedimento di svincolo
da parte del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Acerno (SA).

ARTICOLO 16 - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI VENDITA

Il contratto di vendita sara sottoscritto in modalita elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell’art.32
c.14 del d.lgs. n.50/2016, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di cui al precedente
art.14.

La sottoscrizione del contratto & subordinata ai seguenti ulteriori adempimenti da parte dell’aggiudicatario
definitivo:

a. Versamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria comunale di un importo pari al 10%



del prezzo di aggiudicazione, quale deposito per la realizzazione di migliorie del patrimonio boschivo
comunale sulle seguenti coordinate bancarie: IT 47 B 08378 76710000000110200 (Banca Campania Centro
Filiale di Acerno), indicando quale causale: “Deposito 10% importo di aggiudicazione materiale legnoso dalla
Particella Forestale N. 19 del P.A.F. 2015/2024";

b. Versamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria comunale di un ulteriore 30% del
prezzo di aggiudicazione, quale primo acconto del prezzo di aggiudicazione, sulle medesime coordinate
bancarie di cui alla precedente lettera a), indicando quale causale: “prima rata 30% importo di
aggiudicazione materiale legnoso dalla Particella Forestale N. 19 del P.A.F. 2015/2024;

c. Deposito cauzionale, costituito con le medesime modalita di cui al precedente art. 15, a garanzia
dell’importo a saldo corrispondente al 60% dell’importo complessivo di aggiudicazione.

d. Assegno circolare intestato all’Ente venditore quale garanzia del corretto adempimento relativo alla
fornitura della legna da ardere per scopi sociali per il quantitativo indicato al precedente art.4. L’assegno
dovra essere dell'importo complessivo di € 5.000,00 (Euro_cinquemila/00-------- )
quale prodotto tra il numero dei quintali di legna da consegnare e il valore unitario per quintale stabilito in
€ 10,00.

L'assegno sara prontamente restituito alla ditta acquirente previa verifica da parte dal responsabile del

procedimento dell’ladempimento contrattuale. In caso di inadempienza entro i termini previsti (90 gg
dall’inizio del taglio) I'assegno sara incassato dall'Ente sotto forma di risarcimento per il mancato
adempimento contrattuale senza alcun altra formalita, fatto salva I'ipotesi di eventuali proroghe dei tempi
di consegna che l'ufficio competente potra concedere, previa consultazione del direttore di cantiere, con
proprio atto scritto e motivato, esclusivamente nei casi di effettiva impossibilita nel rispettare i termini per
cause non attribuibili alla ditta acquirente.

e. Adeguata ed esclusiva Polizza Assicurativa per la responsabilita civile nei confronti di terzi, in corso di
validita.

Per il giorno e I'ora fissati dall’Ente venditore per la stipula del contratto pubblico di vendita I'aggiudicatario

definitivo dovra esibire la documentazione originale probatoria degli adempimenti sub a), b), c), d) ed e).

Nel caso in cui I'aggiudicatario definitivo non provveda ai suddetti adempimenti entro i termini stabiliti, I'Ente

venditore, a mezzo Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica, dichiarera la revoca dell'aggiudicazione

definitiva disponendo il contemporaneo incameramento del deposito provvisorio e I'indizione di una successiva

Asta Pubblica.

Dell’intervenuta revoca dell’aggiudicazione definitiva verra data comunicazione a mezzo p.e.c. al concorrente

destinatario dello specifico provvedimento di revoca, entro giorni 1 (uno) dalla data di pubblicazione all’Albo

pretorio on line dell’Ente venditore del provvedimento di revoca.

ARTICOLO 17 - CONSEGNA DEL LOTTO BOSCHIVO

La consegna del lotto boschivo deve farsi mediante sopralluogo, entro il termine massimo di 60 (sessanta)
giorni dalla stipula del relativo contratto di vendita. La consegna sara effettuata con apposito verbale
sottoscritto dal titolare dell'impresa boschiva aggiudicataria (o suo delegato munito di apposita delega) e dal
Direttore di cantiere a cio autorizzato dal responsabile unico del procedimento, secondo il disposto dell’art.47
del Regolamento.

Nel caso di mancata domanda di consegna da parte dell'aggiudicatario definitivo entro il termine prescritto, la
consegna stessa verra fatta d'ufficio con invito notificato a mezzo p.e.c. all'aggiudicatario definitivo 7 (sette)
giorni prima rispetto alla data fissata per la consegna.

Se l'aggiudicatario definitivo non & presente alla consegna del lotto boschivo, lo stesso sara dichiarato
decaduto dal contratto. In tale ultimo caso I'Ente venditore, sempre a mezzo Determinazione del Responsabile
dell’Area Tecnica, dichiarera la decadenza del contratto disponendo il contemporaneo incameramento del
deposito provvisorio, di quello cauzionale e dell’assegno circolare a garanzia della consegna della legna per
scopi sociali nonché l'indizione di una successiva Asta Pubblica e la restituzione degli importi eventualmente
versati di cui alle lettere a), b) del precedente art.16.

Dell’intervenuta decadenza del contratto di vendita verra data comunicazione a mezzo p.e.c. al concorrente
destinatario dello specifico provvedimento di decadenza, entro giorni 1 (uno) dalla data di pubblicazione
all’Albo pretorio on line dell’Ente venditore del provvedimento di revoca.

La consegna é subordinata alla verifica degli esatti adempimenti previsti sia nel contratto di vendita che dal
citato art.47 del Regolamento a carico dell’aggiudicatario definitivo, ed in particolare:

v' Verifica della corretta costituzione del deposito cauzionale di cui al precedente art.15;



v' Verifica di tutti gli adempimenti previsti alle lettere a,b,c,d,e, del precedente art.16;

v' Consegna da parte dell’aggiudicatario definitivo del D.V.R. di cui all’art.28 del d.lgs. n.81/2008;

Della predetta attivita di verifica e di tutte le operazioni svolte connesse alla consegna del lotto boschivo si da
atto stilando apposito verbale dattiloscritto in duplice originale.

L'acquirente e responsabile, a decorrere dal giorno della consegna fino a quello dell'intervenuta
attestazione di regolare esecuzione a cura del Direttore di cantiere, di tutti i danni che si verificheranno
in dipendenza delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco.

In caso di esito negativo dell’attivita di verifica di cui al comma 4 del presente articolo si procede secondo le
indicazioni del precedente comma 3.

E’ possibile procedere alla consegna del lotto boschivo nelle more della sottoscrizione del contratto di vendita
previa verifica degli esatti adempimenti previsti al comma 4 del presente articolo.

ARTICOLO 18 - ASSICURAZIONI ED ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'IMPIEGO DELLA MANODOPERA

L'acquirente gia consegnatario & tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie del personale impiegato
nelle attivita di utilizzazione boschiva.
Lo svincolo del deposito cauzionale resta a tal fine subordinato alla presentazione delle attestazioni rilasciate
dagli istituti competenti, comprovanti I'adempimento di cui al comma precedente.
Durante tutte le operazioni di utilizzazione, concentramento ed esbosco il personale dovra essere munito degli
idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) ordinari previsti nel DVR nonché dei dispositivi di protezione
individuale speciali conseguenti all’emergeza sanitaria derivante dal Virus COVID-19 che dovranno essere
previsti nello stesso DVR unitamente alle misure di prevenzione specifiche anti difussione del virus SARS-COV-2
in recepimento ed in conformita alle speciali norme emanate a livello nazionale e regionale, con particolare
riferimento ai protocolli stabiliti dall’llS (Istituto Superiore della Sanita).

L'Ente venditore, mediante il Direttore di cantiere, in applicazione della vigente normativa sulla sicurezza del

lavoro e delle sopraggiunte norme speciali anti-difussione del virus SARS-COV-2:

v' Prende atto dell'idoneita tecnico-professionale garantita dall’iscrizione all'albo regionale delle imprese
forestali;

v' Fornisce all'impresa le informazioni di dettaglio sui rischi e limitazioni specifici esistenti nell'ambiente in
cui e destinata ad operare e sulle relative vie d'accesso, contenute nel D.U.V.R.l. opportunamente
aggiornato dall’Ente venditore con le le misure speciali anti-difussione del virus SARS-COV-2;

v' Verifica che I'impresa abbia correttamente aggiornato/integrato il proprio DVR con le misure di
prevenzione specifiche anti diffusione del virus SARS-COV-2 in recepimento ed in conformita alle speciali
norme emanate a livello nazionale e regionale, con particolare riferimento ai protocolli stabiliti dall’llS
(Istituto Superiore della Sanita), ivi compreso gli attestati di formazione, la documentazione informativa e
le ricevute di consegna dei DPI ordinari e speciali ai propri lavoratori dipendenti;

v' Verifica che I'impresa delimiti in sicurezza I'area di cantiere secondo la normativa vigente (apposizione di
cartelli monitori che evidenzino I'esistenza di un pericolo o di un eventuale blocco del percorso,
all'imbocco di ogni strada agro-silvo-pastorale o di piste di servizio o di qualsiasi altro tracciato
percorribile con mezzi a motore);

v' Verifica che 'impresa apponga le tabelle informative del taglio da eseguire (E

ARTICOLO 19 - PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA E DELLA RATA DI SALDO

Il pagamento del restante 60% del prezzo di aggiudicazione dovra intervenire secondo la seguente scansione

temporale:

] SECONDA RATA, pari al 30% del prezzo di aggiudicazione allorquando 'acquirente avra raggiunto il 50%
dell’utilizzazione boschiva ovvero avra tagliato il 50% degli alberi assegnati, a mezzo bonifico bancario
sulle coordinate bancarie: IT 47 B 08378 76710 000000110200 (Banca Campania Centro - Filiale di
Acerno), indicando quale causale: “Seconda rata importo di aggiudicazione materiale legnoso dalla
Particella Forestale N. 19 del P.A.F. 2015/2024".

] TERZA RATA (SALDO), pari al 30% del prezzo di aggiudicazione allorquando I'acquirente avra raggiunto
I’80% dell’utilizzazione boschiva ovvero avra tagliato '80% degli alberi assegnati, a mezzo bonifico
bancario sulle coordinate bancarie: IT 47 B 08378 76710 000000110200 (Banca Campania Centro - Filiale
di Acerno), indicando quale causale: “Rata di saldo importo di aggiudicazione materiale legnoso dalla
Particella Forestale N. 19 del P.A.F. 2015/2024".

Nel caso di mancato pagamento dei suddetti importi nei termini di cui sopra, I'Ente venditore, su proposta del



Direttore di cantiere, procedera a:

1. Sospendere le attivita di taglio con apposito provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica del
Comune di Acerno da notificarsi a mezzo p.e.c. all’acquirente;

2. Incamerare, a mezzo Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica, sia il deposito provvisorio che
quello cauzionale di cui all’art.16 lettera c);

3. Dell'intervenuto provvedimento di incameramento dei suddetti depositi verra data specifica
comunicazione a mezzo p.e.c. all’acquirente entro giorni 1 (uno) dalla data di pubblicazione all’Albo
pretorio on line dell’Ente venditore della Determinazione di cui al punto che precede.

4. Le attivita di taglio potranno essere riprese allorquando I’Ente venditore avra accertato I'effettiva entrata
conseguente agli incameramenti di cui alla punto 2) e previa pronuncia favorevole del Direttore di
cantiere a seguito di specifico sopralluogo finalizzato alla quantificazione dei tagli gia eseguiti e alla stima
degli eventuali danni.

5. Laripresa delle attivita resta comunque subordinata alla corresponsione dell'importo stimato dei danni di
cui al punto precedente.

6. Nel caso di mancata consegna, entro i termini, della legna per scopi sociali, 'Ente provvedera ad incassare
I'assegno circolare depositato dall’acquirente presso I'Ente venditore in sede di sottoscrizione del
contratto di vendita;

ARTICOLO 20 - TERMINI PER LE OPERAZIONI DI TAGLIO

Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovra essere terminato
entro mesi 12 dalla data di consegna salvo eventuali proroghe, sospensioni e/o interruzioni.

Non concorre al formarsi del suddetto termine il periodo di interruzione dal 15 aprile al 30 giugno dei cantieri
boschivi prescritto dalla Determinazione di Valutazione di Incidenza Favorevole N.14 del 21/07/2017 emessa
dall’Ufficio Tutela delAmbiente dell’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini che ha modificato il Decreto
Dirigenziale Regione Campania - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali - Direzione Generale per
I'ambiente e I'ecosistema- UOD Valutazioni ambientali - Autorita ambientale — N.165 del 23/09/2015 (B.U.R.C.
n. 57 del 28/09/2015) recante “VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA - PARERE DELLA COMMISSIONE
V.ILA. -V.AS. - V.I. RELATIVO AL PIANO DI GESTIONE E ASSESTAMENTO FORESTALE DELPATRIMONIO AGRO-
FORESTALE REVISIONE DECENNIO 2015-2024 NEL COMUNE DIACERNO (SA)".

Il materiale legnoso non tagliato ed i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati e loro eventuali
proroghe passeranno gratuitamente in proprieta dell’Ente rimanendo pur sempre |'aggiudicatario responsabile
di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant’altro possa verificarsi per tale inosservanza.

ARTICOLO 21 - PROROGHE

La proroga dei termini stabiliti dal precedente art.20 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovra essere
richiesta al Responsabile del procedimento dell’Ente venditore almeno un mese prima dello scadere dei termini
stessi accompagnata da una breve relazione del Direttore di cantiere in ordine alla sussistenza di legittime
ragioni per la concessione della proroga richiesta

I RUP dell’Ente venditore, valutate le motivazioni addotte dall’acquirente e suffragate dalla Direttore di
cantiere, potra concedere la proroga per un tempo correlato alla parte del lotto boschivo ancora da utilizzare
mediante adozione di apposito provvedimento da pubblicarsi all’Albo pretorio on line dell’Ente venditore e
comunicato con sollecitudine a mezzo p.e.c. all’acquirente. NON E’ POSSIBILE RICHIEDERE PROROGHE PER |
PAGAMENTI DELLE RATE DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE

ARTICOLO 22 - DIVIETO DI SUB-APPALTI

L’aggiudicatario non potra cedere ad altri né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al contratto a
stipularsi.

La inosservanza di tale divieto accertata dall’Ente venditore mediante identificazione del personale presente in
cantiere al momento del sopralluogo e successivi riscontri presso gli Enti previdenziali ed assicurativi & motivo
per la rescissione del contratto.

In tale ultimo caso I'Ente venditore, sempre a mezzo Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica,
dichiarera la rescissione del contratto disponendo il contemporaneo incameramento sia del deposito
provvisorio che di quello cauzionale che dell’assegno circolare a garanzia della consegna della legna da ardere
per scopi sociali (laddove I'acquirente non abbia ancora provveduto a tale obbligo contrattuale).
Dell’intervenuta rescissione del contratto verra data comunicazione a mezzo p.e.c. all’acquirente entro giorni 1



(uno) dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio on line dell’Ente venditore della Determinazione di cui al
comma precedente.

ARTICOLO 23 - RISPETTO DELLE LEGGI FORESTALI

L’aggiudicatario, nella utilizzazione boschiva, € obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal
presente Disciplinare sia delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sia dei regolamenti e delle leggi

forestali in vigore.

ARTICOLO 24 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE — NUOVO CONTRAENTE

L’amministrazione potra dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

= per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;

= quando l'aquirente utilizzatore della sezione forestale si rende colpevole di frode;

= per ogni altra grave inadempienza ai termini dell’art. 1453 del C.C.;

= per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legislazione nazionale e/o regionale per I'esercizio
dell’attivita oggetto del contratto;

= cessione ad altri, da parte della ditta acquirente, degli obblighi relativi al contratto senza espressa
autorizzazione da parte dell’ Amministrazione Comunale;

= per mancato pagamento delle somme dovute.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell’acquirente, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei

danni, incorrera nella perdita del deposito sia provvisorio che cauzionale oltre che dell’assegno circolare a

garanzia della consegna della legna da ardere per scopi sociali (laddove I’acquirente non abbia ancora

provveduto a tale obbligo contrattuale).

L'Amministrazione si riserva inoltre la facolta di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo

contratto per l'alienazione alle medesime condizioni economiche gia proposte in sede di offerta.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell’Area Tecnica



COMUNE DI ACERNO

(Provincia di Salerno)

Contratto di vendita del materiale legnoso in piedi ritraibile dalla Particella Forestale

N. , ubicata alla localita “ ” in agro e di proprieta del Comune di

Acerno (SA), cadente al taglio secondo il piano di utilizzazione del vigente P.A.F.

2015/2024 nell’annualita , sottoscritto in modalita elettronica mediante

scrittura privata ai sensi dell’art.32 c.14 del d.lgs. n.50/2016;

Ak o ok ok o ok ok oK A ok ok o ok ok ok A ok ok ok ok ok Ok ok Kk ok Kk

L’anno , il giorno del mese di in

Acerno, nella casa comunale, uffici dell’Area Tecnica Comunale, si costituiscono:

a) Sig. R nato a il C.F.

, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in

nome, per conto e nell’interesse del Comune di Acerno - Codice Fiscale e Partita IVA

00552610651, nella sua qualita di Responsabile dell’Area Tecnica, giusta nomina recata dal

Decreto Sindacale n. / del , che nel contesto del presente atto verra

chiamato per brevita “Ente Venditore”;

b) Sig. , hato a il , residente in

() alla Via , C.F. , quale

legale rappresentante della

con sede legale in () alla Via n. , P.IVA

, che nel prosieguo verra chiamato per brevita anche

“Aggiudicataria”;

Le parti come sopra costituite d’accordo fra loro rinunciano all’assistenza dei testimoni e

Premesso che:

-Con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica N. del , veniva




indetta asta pubblica per la vendita del materiale legnoso in piedi ritraibile dalla Particella

“ ”

Forestale N. , Ubicata alla localita ' in agro e di

proprieta del Comune di Acerno (SA), cadente al taglio secondo il piano di utilizzazione del

vigente P.A.F. 2015/2024 nell’annualita , con offerte segrete esclusivamente in

aumento, senza prefissione di limite, ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto ai sensi

dell'art. 73, lett. C del Regolamento di contabilita generale dello Stato approvato con Regio

Decreto 23 maggio 1924, n. 827, al concorrente che avrebbe offerto il maggiore importo in

aumento sul prezzo complessivo posto a base d’asta pari ad € oltre IVA

nella misura di legge + Q.li di legna da ardere;

Con la medesima Determinazione sopra richiamata si provvedeva a stabilire principi, criteri

e modalita secondo i quali si sarebbe sviluppata I'asta pubblica, approvando altresi la

seguente documentazione di gara: Schema Avviso d’Asta Pubblica, Modello istanza di

ammissione e connessa dichiarazione, Modello offerta economica, Disciplinare di Gara,

Schema contratto di vendita, D.U.V.R.l;

Con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica N. del , Si

aggiudicava in via definitiva la vendita del materiale legnoso in piedi ritraibile dalla

“

Particella Forestale N. , ubicata alla localita ” in agro e

di proprieta del Comune di Acerno (SA), cadente al taglio secondo il piano di utilizzazione

del vigente P.A.F. 2015/2024 nell’annualita all'operatore economico

,sopra costituito, per I'importo complessivo di €

121 oltre IVA come per legge + Q.li di legna da ardere;

L’esito definitivo della procedura di vendita veniva idoneamente reso pubblico nelle forme

di legge (Pubblicazione n. del ), oltre che comunicato a mezzo specifico

messaggio di posta elettronica certificata prot. gen. n. del a tutti i

concorrenti che avevano partecipato al pubblico incanto del ;




Tutto cid premesso si addiviene alla stipula del presente atto regolato come segue:

Articolo 1

La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

Il Responsabile dell’Area Tecnica, vende alla ditta cosi come sopra costituita, che accetta, il

materiale legnoso in piedi ritraibile dalla Particella Forestale N. , ubicata alla localita

“ ”

 in_agro e di proprieta del Comune di Acerno (SA),

cadente al taglio secondo il piano di utilizzazione del vigente P.A.F. 2015/2024 nell’annualita

, secondo il progetto di utilizzazione e la documentazione tecnica posti alla base della

procedura di vendita.

Articolo 3

Il prezzo della vendita accettato e riconosciuto dalle parti & di €. (euro

/ ) cosi come da offerta fatta dalla costituita

acquirente + Q.li di legna da ardere.

Articolo 4

La costituita acquirente spontaneamente e senza riserva accetta la vendita in parola alle

condizioni contenute nel progetto di taglio costituito da fascicolo unico come approvato con

Delibera di Giunta Comunale N. del , qui inteso integralmente richiamato.

Detti atti (tecnici ed amministrativi) vengono sottoscritti dalle parti e, sebbene non

materialmente allegati, vengono dichiarati parte del presente contratto.

E dichiarato altresi, previa sottoscrizione delle parti e sebbene non materialmente allegato,

come facente parte del presente contratto il disciplinare di gara approvato con la richiamata

Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica N. del di indizione

dell’asta pubblica;

Articolo 5




A garanzia degli obblighi che assume in dipendenza dell’acquisto di cui si & resa

aggiudicataria, la ditta, ai sensi del menzionato disciplinare di gara, ha costituito il deposito

cauzionale reso sotto forma di garanzia fideiussoria n. del

rilasciata da , con sede legale in Via

- ( ), con importo garantito pari al

% del prezzo di aggiudicazione (€ ), a garanzia dell’esatto adempimento

degli obblighi contrattuali e di esecuzione del progetto di taglio.

Articolo 6

In ottemperanza a quanto previsto dal Disciplinare di Gara, la ditta aggiudicataria ha

provveduto ad eseguire i seguenti pagamenti mediante accredito sul conto corrente

bancario di tesoreria comunale 1T47B0837876710000000110200 (CRA Banca Campania

Centro — Filiale di Acerno):

- Importo pari ad € pari al 10% del prezzo di aggiudicazione (oltre IVA),

quale deposito per la realizzazione di migliorie del patrimonio boschivo comunale;

- Importo pari ad € pari al % del prezzo di aggiudicazione (oltre IVA),

quale sul prezzo di aggiudicazione;

Il Comune di Acerno, a mezzo del sopra costituito Responsabile dell’Area Tecnica, con la

sottoscrizione del presente contratto rilascia ogni e piu ampia liberatoria e quietanza

rispetto ai pagamenti sopra indicati.

Le parti convengono, come stabilito dal Disciplinare di Gara, che al pagamento della seconda

rata del prezzo di vendita come fissato al precedente art.3, se non spontaneamente gia

versato, provvedera la ditta acquirente al raggiungimento del 50% dell'utilizzazione del

bosco ovvero al raggiungimento del taglio del 50% delle piante assegnate.

Le parti convengono, come stabilito dal Disciplinare di Gara, che al pagamento della terza

rata a saldo del prezzo di vendita, fissato al precedente art.3, se non spontaneamente gia




versato, provvedera la ditta acquirente al raggiungimento dell'80% dell'utilizzazione del

bosco ovvero al raggiungimento del taglio del 80% delle piante assegnate.

In ottemperanza a quanto previsto dal Disciplinare di Gara, la ditta acquirente ha depositato

presso |'Ente assegno circolare N. tratto sull'lstituto Bancario

dell'importo complessivo di Euro

a garanzia degli adempimenti connessi alla consegna della legna da ardere per scopi sociali.

Detto assegno sara restituito alla ditta acquirente dopo che il R.U.P. designato avra accertato

il regolare adempimento dell'obbligazione contrattuale. Le parti convengono, altresi, che il

mancato adempimento contrattuale relativo alla consegna della legna per scopi sociali

(90 giorni dall'inizio del taglio) autorizza I'ente venditore ad incassare integralmente I'assegno

circolare sopra indicato, senza alcun altra formalita o preavviso alla ditta acquirente.

Articolo 7

La ditta ha trasmesso copia di adeguata Polizza Assicurativa per Responsabilita Civile contro

terzi N. del rilasciata da ,

con sede legale in ( Jper un massimale di €

,00, in corso di validita.

Articolo 8

Il taglio della particella forestale ed ogni altra attivita preliminare, connessa e successiva,

sara effettuato sotto la direzione tecnica di un Direttore di Cantiere Forestale di cui all’art.46

del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione

sostenibile del patrimonio forestale regionale” come modificato ed integrato dal

Regolamento regionale 24 settembre 2018, n.8 e 21 febbraio 2020,n.2 (d’ora in poi solo

indicato come “Regolamento”), all'uopo nominato dall’Ente venditore prima della

consegna del cantiere forestale.

Le attivita, competenze e responsabilita del Direttore di Cantiere, in ordine all’intervento




selvicolturale cui riferisce il presente atto, sono stabilite dagli articoli da 46 a 51 del

Regolamento.

La ditta aggiudicataria sara responsabile fino all’emissione del certificato di regolare

esecuzione da rilasciarsi a cura del direttore di cantiere, di tutti i danni da chiunque e contro

chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le

zone attraversate per I'esbosco ed il trasporto, esonerando e rilevando I'ente da qualsiasi

azione e responsabilita al riguardo.

La ditta s'impegna ad ostruire eventuali strade di accesso praticate al fine del taglio boschivo

e ad adoperare accorgimenti tecnici atti ad evitare alterazioni morfologiche del terreno

interessato.

Articolo 9

Tutte le spese relative al presente contratto ivi comprese quelle di martellata, di consegna e

rilievi riguardante il lotto boschivo posto in vendita, sono poste a carico della ditta

aggiudicataria e saranno prelevate dal deposito provvisorio (10% dell’'importo a base d’asta)

dalla stessa costituito in sede di gara a mezzo di assegno circolare intestato al Comune di

Acerno tratto sull’lstituto di Credito N. , che

I’Ente venditore ha gia provveduto ad incassare.

Articolo 10

L'acquirente & tenuto a provvedere alle relative assicurazioni del personale che sara

impiegato nelle operazioni del taglio del bosco in argomento.

Per quanto non previsto nel presente contratto valgono le norme del capitolato, del

disciplinare di gara, del verbale di assegno e stima, del Regolamento Regionale e della

normativa nazionale e regionale in materia.

Articolo 11

La ditta aggiudicataria resta vincolata sin d’ora per il pieno adempimento degli obblighi




assunti verso |’ente venditore.

Articolo 12

La ditta dichiara di essere soggetto IVA per cui chiede le agevolazioni fiscali previste dall’art.

38 del D.P.R. 26.10.1972 n. 634.

Ai fini fiscali, trattandosi il presente atto di scrittura privata non autenticata soggetta

all'imposta sul valore aggiunto, lo stesso & assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi

dell’art.5 del Testo Unico d.P.R. n.131 del 26/04/1986 e s.m.i.

Il presente contratto, dattiloscritto su pagine per intero e quanto fin qui della

viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti costituite in modalita digitale.

La Ditta Aggiudicataria L'Ente Venditore
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PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire
all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in
cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita in
ottemperanza all’art. 26 comma 1 lettera b del d.lgs. n.81/2008. Secondo tale articolo al comma 3:

<<II datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un
unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cido non & possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attivita a basso rischio di
infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attivita del datore di lavoro
committente, sia alle attivita dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di
formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di
periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e
coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione
del documento esso & allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei
lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve
essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai rischi specifici propri dell'attivita delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito
di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, tale documento € redatto, ai fini
dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello
specifico appalto>>.

| datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:
- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita lavorativa
oggetto dell'appalto; - coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Prima dell’affidamento dei lavori si provvedera: - a verificare
I’idoneita tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo in relazione ai lavori, ai servizi e
alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione, attraverso la acquisizione del
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa
appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneita tecnico professionale ; - fornire in allegato al
contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sara costituito dal presente documento preventivo,
eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la
ditta appaltatrice dovra esplicitare in sede di gara. La ditta appaltatrice dovra produrre un proprio piano operativo sui
rischi connessi alle attivita specifiche, coordinato con il DVRI unico definitivo. Ai fini dell’espletamento del servizio
del presente appalto, le prestazioni richieste vengono effettuate di norma in autonomia senza interferenza con altro
personale che non sia quello della ditta appaltatrice, tuttavia & possibile la presenza di cantonieri comunali, popolazione
o di altre ditte, nelle immediate vicinanze.

Tipologia dei rischi interferenti considerati

Sono considerati rischi interferenti, per i quali & predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte ad opera di appaltatori diversi;

2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;

3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove é previsto che debba operare I’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli
specifici dell’attivita propria dell’appaltatore;

4. derivanti da modalita di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attivita
appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Sospensione dei Lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile
dei Lavori ovvero il Committente, potra ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di
nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per
sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun compenso o indennizzo
all'Appaltatore.



Stima dei costi della sicurezza

Secondo I’art. 26 comma 5 del d.lgs. n.81/2008: *“ Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione,
anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad
esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono
essere specificamente indicati a pena di nullita ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi delle misure adottate
per eliminare o, ove cid non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti
dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso”. Tali costi finalizzati al
rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell’appalto saranno
riferiti rispettivamente ai costi previsti per: - garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante la
formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.1.) in riferimento ai lavori appaltati; - garantire la sicurezza
rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all’interno dei locali oggetto
dell’appalto; - delle procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di sicurezza.

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza é costituito dal presente documento eventualmente
modificato ed integrato con le specifiche segnalazioni della ditta appaltatrice ad interferenze sopravvenute.



1.0 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA OGGETTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO

L attivita riguarda operazioni selvicolturali in bosco finalizzate alla vendita di legna e il relativo carico e trasporto
presso la ditta. In particolare per le piante in piedi I’intervento consiste nell’abbattimento, depezzatura, allestimento
esbosco e accatastamento, mentre per la legna gia a terra (piante gia tagliate o schiantate) saranno eseguite le stesse
operazioni delle piante in piedi escluso I’abbattimento. Successivamente avverra il carico e prelievo di tutto il materiale
legnoso in cataste costituito principalmente da legno di faggio in assortimenti misti.

Sara cura degli utilizzatori ripristinare il terreno nei casi in cui le operazioni di prelievo del legname abbiano interessato
in modo evidente la cotica erbosa o il suolo e si siano create situazioni particolari di ristagni d'acqua, o fossi profondi
dovuti allo schiacciamento del terreno da parte delle ruote dei trattori o altri mezzi.

A fine cantiere la sede stradale e i fossati dovranno essere sgombri da residui legnosi e da cortecce. Parimenti dovra
essere ripristinato lo stato dei luoghi con particolare riferimento al manto stradale ed alle sponde dei fossati, qualora
danneggiati. Le aree oggetto della movimentazione del legname dovranno essere delimitate e segnalate con
cartellonistica informativa e di divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Vietato operare in presenza di personale del
Comune o di pubblico.

Durante lo svolgimento delle attivita:

* & vietato I’accesso di personale non autorizzato all’interno dell’area di cantiere;

* I’area dovra essere delimitata e segnalata con adeguata cartellonistica;

* le aree all’interno delle quali si svolgono attivita in quota dovranno essere delimitate e segnalate con assistenza di
personale a terra;

Per I’effettuazione dei lavori € previsto I’uso delle seguenti attrezzature/macchinari:
» decespugliatore;

* mezzi meccanizzati;

* scivoli e risine

« trattori con pinza/puntone;

* rimorchi;

 motoseghe;

* pialla applicata alla motosega;
« verricelli;

« cavi/funi/carrucole;

e impianto a fune;

* cunei;

* mazze gira tronchi;

* attrezzi manuali;

2.0 RISCHI SPECIFICI DELL’AMBIENTE DI LAVORO
Di seguito sono riportate i rischi presenti nell’ambiente di lavoro dell’azienda committente correlati all’utilizzo delle
strutture ed degli impianti:

Luogo di lavoro:

Elenco Rischi Misure di Prevenzione

Punture, morsi, urto, impatto per la | Non appoggiarsi agli alberi nei pressi di cavita del tronco o effettuare trazioni
presenza di animali selvatici quali | di rami;

vipere, cinghiali, cervi e daini, insetti | Non smuovere sassi/pietre;

ecc... Non raccogliere piante/fiori;

Non lasciare incustodite lattine di bibita aperte in cui possono introdursi
insetti;

Non disturbare gli animali soprattutto in presenza di Cuccioli;

Prestare attenzione durante le lavorazioni colturali, per evitare di uccidere o
ferire accidentalmente animali selvatici.

3.0 INDIVIDUAZIONE DELLE FASI INTERFERENTI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Sovrapposizioni temporali

Ai fini dell’espletamento del servizio del presente appalto, le prestazioni richieste vengono effettuate di norma in
autonomia senza interferenza con altro personale che non sia quello della ditta appaltatrice, tuttavia & possibile la
presenza di cantonieri comunali, popolazione o di altre ditte, nelle immediate vicinanze.




Le interferenze lavorative tra i dipendenti della Societd appaltatrice ed altri soggetti posso avvenire in qualsiasi
orario;

Valutazione dei rischi da interferenza
Metodologia adottata
La quantificazione e relativa classificazione dei rischi deriva dalla stima dell'entita dell'esposizione e dalla gravita degli
effetti; infatti, il rischio puo essere visto come il prodotto della Probabilita (P) di accadimento per la Gravita del Danno
(D):

R=PxD
Per quanto riguarda la probabilita di accadimento si definisce una scala delle Probabilita, riferendosi ad una
correlazione pitl 0 meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilita che si verifichi I'evento indesiderato, tenendo
conto della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che potrebbero comportare rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori.

Di seguito ¢ riportata la Scala delle Probabilita:

Livello Criteri

Non sono noti episodi gia verificatisi.
NON PROBABILE | L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in concomitanza con eventi poco
probabili ed indipendenti.

L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi.

POSSIBILE Sono noti solo rarissimi episodi gia verificatisi

L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno anche se in modo non automatico e/o
PROBABILE diretto.
E' noto qualche episodio in cui all'anomalia ha fatto seguito il verificarsi di un danno

Esiste una correlazione diretta tra I'anomalia da eliminare ed il verificarsi del danno ipotizzato.
Si sono gia verificati danni conseguenti all'anomalia evidenziata nella struttura in esame o in
altre simili ovvero in situazioni operative simili.

ALTAMENTE
PROBABILE

Per quanto concerne I'Entitd dei Danni, si fa riferimento alla reversibilita o meno del danno. Di seguito € riportata la
Scala dell'Entita del Danno:

Livello Criteri

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilita temporanea breve e rapidamente
LIEVE reversibile
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilita temporanea anche lunga ma
MODESTO reversibile.
Esposizione cronica con effetti reversibili

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidita permanente parziale.

SENIRIEATIVE Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzial-mente invalidanti

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidita totale. Esposizione

Clrivie cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

Combinando le due scale in una matrice si ottiene la Matrice Dei Rischi, nella quale ad ogni casella corrisponde una
determinata combinazione di probabilita/entita dei danni. Di seguito é riportata la matrice che scaturisce dalle suddette
scale:

LEGENDA RISCHIO

DANNO
basso | accettabile notevole altamente probabile

PROBABILITA" LIEVE (1) | MODESTO (2) | SIGNIFICATIVO (3) | GRAVE (4)
NON PROBABILE (1) 1 2 3 a4
POSSIBILE (2) 2 a4

PROBABILE (3) 3 6

ALTAMENTE PROBABILE (4) a 8




4.0 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZA

Qualora si verifichino condizioni di interferenza lavorativa, occorrera attuare idonee misure al fine di ridurre possibili
rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti. In particolare, vengono di seguito indicate le procedure generali
per la gestione delle attivita contemporanee tra i dipendenti dell’appaltatore e i dipendenti del Comune o altri soggetti
presenti (pubblico, manutentori ecc.).

POSSIBILI ANALISI DEL VALUTAZIONE MISURE
PERICOLI RISCHIO RISCHIO ADOTTATE PER
INTERFERENZIALI INTERFERENZIALI INTERFERENZIAL LA GESTIONE
| DELLE ATTIVITA
INTERFERENTI
Lavorazioni Rischi da interferenza per la | R=PxD=1x2=2 | Non & consentito interagire con le
contemporanee sul | presenza di altre imprese con | BASSO attivita non di propria competenza, se

territorio comunale con
altri lavoratori del
comune, manutentori

contratti d’appalto specifici non espressamente autorizzati, di volta
e/o i dipendenti stessi della in volta, dagli incaricati della
committenza committenza.

esterni o pubblico;

Qualora non sia possibile dovranno
essere  attuate, singolarmente o
cumulativamente, in base al rischio
specifico dell’intervento, le seguenti
misure:

-svolgere I’attivita in orario in cui non
vi é presenza di lavoratori / pubblico
nell’area interessata;

-perimetrare la zona in cui vengono
svolte le attivita oggetto del contratto
ed impedire I’accesso ai non addetti ai
lavori;

-segnalare la propria attivita tramite
apposita cartellonistica.

Pianificazione e programmazione
dell’attivita di appalto.

Informazione sulle altre attivita in
contemporanea.

Sopralluogo preventivo delle zone o
aree in cui si svolgera I’appalto.
Assegnazione all’appaltatore di un
luogo definito per il deposito delle
attrezzature di Lavoro.

Identificazione, da parte di ogni
appaltatore, delle attrezzature di sua
proprieta e coordinamento
dell’eventuale utilizzo comune di
attrezzature, mezzi ecc.

POSSIBILI
PERICOLI
INTERFERENZIALI

ANALISI DEL
RISCHIO
INTERFERENZIALI

VALUTAZIONE
RISCHIO
INTERFERENZIALI

MISURE
ADOTTATE PER
LA GESTIONE
DELLE ATTIVITA
INTERFERENTI

Circolazione e manovre
nelle aree esterne con
automezzi

Presenza di altri veicoli in
circolazione e manovra:
-automezzi Affidataria -
automezzi di altri
subappaltatori o terzisti

Presenza di pedoni:
-personale  Affidataria -
personale di altri
subappaltatori o terzisti -
pubblico

Impatti tra automezzi;
Investimenti - urti

R=PxD=2x2=4
ACCETTABILE

Non transitare o sostare nelle aree di
manovra dei mezzi;

In condizioni di scarsa visibilita e
manovrabilita, effettuare manovre
esclusivamente con I’ausilio di personale
a terra;

Nell’attraversamento pedonale di piazzali
e vie interne prestare attenzione al
sopraggiungere di veicoli;

Le macchine operatrice dovranno essere
dotata degli appositi dispositivi sonori e
luminosi di segnalazione;

Segnalazione delle zone d’intervento con
idonea segnaletica di sicurezza;

Procedere a passo d'uomo seguendo la
segnaletica presente;

In caso di manovre in retromarcia o
quando la manovra risulti particolarmente




difficile (spazi ridotti, scarsa visibilita,
ecc.), farsi coadiuvare da un collega a
terra dotato di indumenti ad alta visibilit;
In mancanza di sistema di segnalazione

acustica di retromarcia (cicalino) sul
mezzo, preavvisare la  manovra
utilizzando il clacson;

Dovranno essere indicati i percorsi

alternativi per i pedoni e per i mezzi.
Formazione specifica del personale
addetto all’impiego di: mezzi d’opera,
trattori ecc. Utilizzo di mezzi d’opera che
presentino adeguati requisiti di sicurezza,
in buone condizioni di conservazione,
correttamente mantenuti e provvisti di
dispositivo ottico segnaletico
lampeggiante rotorbitale.

Interdizione di accesso all’area operativa
al personale estraneo alle attivita
mediante interdizione fisica e mediante
I’applicazione della adeguata segnaletica
di sicurezza/avvisi;

POSSIBILI
PERICOLI
INTERFERENZIALI

ANALISI DEL
RISCHIO
INTERFERENZIALI

VALUTAZIONE
RISCHIO
INTERFERENZIALI

MISURE
ADOTTATE PER
LA GESTIONE
DELLE ATTIVITA
INTERFERENTI

Utilizzo mezzi
meccanizzati e/o manuali di
sollevamenti

Caduta di materiali dall’alto
durante le operazioni di taglio,
abbattimento, sollevamento e
movimentazione
Eseguite con
meccanizzati o manuali

mezzi

R=PxD=1x3=3
ACCETTABILE

Delimitazione perimetrale ed interdizione
all’accesso ed al passaggio di pedoni di
tutte le aree di intervento in cui si opera
con attrezzature e mezzi per I’esecuzione
di lavori in quota. Impiego di macchine
ed attrezzature per I’esecuzione di lavori
in quota approvate, omologate e
certificate, che siano provviste di
adeguate protezioni contro la caduta degli
operatori e delle attrezzature o materiali.

Presenza personale di terzi,
utenti o pubblico di
passaggio anche a lavori
ultimati

Caduta a livello, inciampo,
scivolamento dovuto a ceppi,
dissesti o buche sul terreno

R=PxD=1x2=2
BASSO

L’area di intervento dovra essere
perimetrata e vietata ai non addetti ai
lavori fino alla sistemazione ultima del
terreno oggetto d'intervento. Indossare
scarpe antinfortunistiche dotate di suola
antisdrucciolo

Presenza di fumatore o | Incendio R=PxD=1x4=4

Materiale inflammabile ACCETTABILE VIETATO fumare, non avvicinare fonti
(miscela per motoseghe, di calore ai materiali

gasolio, ecc) infiammabili/combustibili e viceversa
Utilizzo di  attrezzature | Proiezione di materiali/schegge | R=PxD=1x4=4 Esecuzione delle operazioni che danno
taglienti. ACCETTABILE origine a proiezioni di parti solo dopo

aver provveduto alla delimitazione fisica
delle aree di intervento con le aree
confinanti utilizzate per le attivita
dell’Ente.

Divieto di accesso agli estranei.

Durante le operazione di
taglio alberi e possibile la
caduta incontrollata

Caduta alberi

R=PxD=1x4=4
ACCETTABILE

L’area di intervento dovra essere
perimetrata e vietata ai non addetti ai
lavori.

In presenza di eventi atmosferici quali
forte vento e/o pioggia & prevista la
chiusura del cantiere e la messa in
sicurezza dell'area

Pericolo generico di natura
meccanica  correlato  al
deposito di attrezzature al
di  fuori delle aree di
intervento.

Urto, Caduta, Scivolamento

R=PxD=1x2=2
BASSO

Tutte le attrezzature di proprieta delle
imprese appaltatrici introdotte all’interno
dell’area di intervento per I’esecuzione
delle attivita oggetto dell’opera devono
essere custodite all’interno di apposite
aree. Le stesse non devono essere mai
abbandonate all’esterno  della  aree
soggette ad intervento.




POSSIBILI
PERICOLI
INTERFERENZIALI

ANALISI DEL
RISCHIO
INTERFERENZIALI

VALUTAZIONE
RISCHIO
INTERFERENZIALI

MISURE
ADOTTATE PER
LA GESTIONE
DELLE ATTIVITA
INTERFERENTI

Impiego di gru a cavo per
I’esbosco con presenza di
linee elettriche

Rischi da interferenza per la
presenza di linee elettriche.

R=PxD=1x2=2
BASSO

Assicurarsi che nella zona di lavoro le
linee elettriche rimangono sempre ad una
distanza non inferiore a 30 metri.

Qualora si dovessero verificare situazioni
di lavoro a distanza inferiore ai 30 metri
dalle  linee elettriche si  dovra
preventivante procedere al distacco della
tensione sulla rete; se cido non fosse
possibile si vieta I’utilizzo delle gru a
cavo.




FASE SPECIFICHE DELLA LAVORAZIONE

TABELLE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI INERENTI LE FASE DI UTILIZZAZIONE BOSCHIVA

TIPOLOGIA DI LAVORI

SCHEDA DEL CANTIERE RELATIVO ALLA UTILIZZAZIONE DELLA SEZIONE
TIPOLOGIA DI LAVORI NELLA FASI TEMPORALI DI INTERVENI LAVORATIVI

Fase di lavoro

Macchine e attrezzi previsti nelle fasi di
lavoro

1. Abbattimento

Abbattimento pianta, previa preparazione del sito di intervento in sicurezza per il
motoseghista e addetto mediante taglio di frutici e arbusti vari, livellamento della
stazione nei pressi della pianta. Preparazione delle eventuali vie di fuga.

Preparazione e incisione della tacca direzionale taglio del fusto al colletto nei pressi del
piano di campagna al di sopra del marchio del martello forestale.

Decespugliatore, Motosega, accetta, roncola
Zappa, zeppe, mazza, rampino, pala

2. Ramatura e svettatura

Sramatura svettatura cimale previa eliminazione e taglio di tutti i rami sottoposti al
fusto abbattuto situati in posizione di tensione.

Accetta, roncola, motosega, zampino, gira
tronchi,

3. Sezionatura assortimenti

Sezionatura assortimenti legnosi: tronchi, tronchetti, legna da ardere, paleria minuta.

Accetta, roncola, motosega, giratronchi

4. Sicurezza stazione

Messa in sicurezza della stazione di posa degli assortimenti legnosi ricavati dalla
sezionatura di cui alla fase 3 nei pressi del letto di caduta, al fine di evitare accidentali
rotolamenti di detti assortimenti verso valle.

Leva sollevatrice, leva girevole, zappino,
vanga, zappa, zeppature di legnami

5.  Esbosco tronchi

Caratteristiche assortimento:

Lunghezza minima m 2,60

Diametro mediano minimo cm 27 con corteccia.
Cubatura massima mc 1,00

1) Impiego di teleferiche a piu funi
autotrasportate,

2) Trattori forestali con verricelli

3) Impiego di bestie: buoi appaiati

Attrezzi: giratronchi, zappini, leva
sollevatrice.
6. Esbosco tronchetti
Caratteristiche assortimento: 1) Impiego di teleferiche a piu funi
Lunghezza minima m 1,05 (tronchetto liscio) autotrasportate,

Diametro mediamo massimo cm 35
Diametro mediamo minimo cm 27
Lunghezza m 1,60 diametro massimo cm 24
diametro minimo cm 12
Lunghezza m 2,20 diametro massimo cm 24
diametro minimo cm 12

2) Impiego trattori forestali con gabbie
3) Impiego di animali da soma.
Attrezzi: zappini,

7. Esbosco legna da ardere

Caratteristiche assortimenti:
Lunghezza massima m 1,05
Diametro massimo cm 12
minimo cm 5
(Rientrano nella legna da ardere tutto il materiale non atto a tronchi e a tronchetti per
marciscenza, deterioramenti o spacchi accidentali dei predetti assortimenti)

1) Impiego di trattori forestali muniti di
appositi cestelli di carico anteriori e
posteriori

2) Impiego di resini.

3) Impiego di animali da soma i cui carichi
medi si indicano per percorsi non
superiori a km 10, asini kg 70, cavalli
kg 130, muli kg 150.

8. Concentramento e allestimento

Realizzazione cataste degli assortimenti legnosi presso I’imposto o lungo strade di
servizio previa messa in sicurezza del sito.

Impiego di trattore forestale con pinza gru
idonee alla bisogna.

Impiego manodopera.

Impiego attrezzi: giratronchi, zappini,

9. Carico su motrici 0 autotreno assortimenti legnosi

Impiego di trattore forestale con pinza gru
idonee alla bisogna.

Impiego manodopera.

Impiego attrezzi: giratronchi, zappini

10. Allontanamento — abbruciamento — ceppatura residui di lavorazione

Allontanamento, concentramento negli spazi vuoti o abbruciamento dei residui della
lavorazione secondo quanto previsto nel capitolato d’onere e P.M.P.F.

Impiego di manodopera —
Impiego attrezzi: ronca,
decespugliatore — Cippatrice -

forche,




INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DA ADOTTARE

MOTOSEGHISTA E PERSONALE ADDETTO

LAVORI FORESTALI -TABELLA DEI PERICOLI
FASE DI LAVORO N. 1-ABBATTIMENTO

Pericolo determinato

Rischio determinato

Possibile danno

Prevenzione

da da
Utilizzazione delle | Caduta corpi | Contusioni, ferite lacero contuse, fratture, | Verificare la consistenza della chioma e
piante di progetto di| contundenti dall’alto, | morte cercare di eliminare eventuali rami
taglio mediante | quali rami, e altro che morti e sospesi sulla chioma;

abbattimento.

possano rovinare
sugli addetti al taglio.

Ridurre, mediante tagli preliminari, la
velatura.

Stabilire e mantenere una sufficiente
zona di sicurezza intorno alla pianta da
abbattere ove pud sostare solo il
motoseghista e I’aiutante;

Uso dei DPI (Dispositivi protezione
individuale)

Decespugliatore

Affaticamento,

Nell'uso del decespugliatore portatile ¢
stata misurata una frequenza cardiaca di
circa 130 battiti/min. diminuzione del
benessere fisico — abbassamento della
soglia di attenzione — Tagli agli arti

L'affaticamento pud essere ridotto
tramite un'adeguata organizzazione del
lavoro, che preveda una alternanza dei
compiti e una distribuzione opportuna
delle pause lavorative.

inferiori -  ferite  lacero-contuse | Uso di decespugliatori costruiti secondo

dissanguamento- le _norme vigenti. Uso dei DPI
(Dispositivi protezione individuale).

Rumore, L'esposizione  quotidiana  personale | Uso degli otoprotettori

dell'operatore forestale al rumore del | Contemporaneamente

decespugliatore (LEP, d) & pari a 90-95 | - visita medica preventiva e ad

dB(A), il rumore ha una frequenza media | accertamenti medici periodici, per

alta, per cui risulta fastidioso — Ipoacusia | verificare continuamente lo stato di

(patologia a carico dell’apparato uditivo) | funzionalita dell'udito.

(Fonte A UVA, 1995). - comunicare all'ASL i risultati della
valutazione del rumore e le misure
tecniche ed organizzative adottate in
proposito.

Gli otoprotettori, che costituiscono, in
questo caso, l'unico rimedio
tecnicamente efficace, devono essere
adattati ad ogni operatore e non devono
comungue provo-care irritazione della
pelle, fastidio, o distrazione.
Vibrazioni, Le vibrazioni possono provocare la|Per ridurre il pi0 possibile questa
comparsa della malattia delle dita bianche | sorgente di pericolo, & necessario

(sindrome di Raynaud) in un periodo di | utilizzare solo coltelli correttamente

tempo abbastanza breve. (BOVENZI e | affilati ed equilibrati, e, dove possibile,

altri 1985). impiegare lame circolari in luogo dei
coltelli. Uso dei DPI (Dispositivi
protezione individuale). Vedasi

descrizione generali dell’attrezzo
Emissioni gas di|Con conseguente esposizione | La corretta manutenzione dell'attrezzo
scarico, dell'operatore al rischio di inalazione di | (pulizia del filtro dell'aria, corretta
sostanze pericolose. Intossicazione regolazione della carburazione,

affilatura degli utensili), l'impiego del
combustibile e del lubrificante indicati
dal  costruttore  I’adozione  del
catalizzatore contribuiscono a diminuire
le emissioni dei gas di scarico del
decespugliatore portatile.

Accanto a tali soluzioni tecniche"
tuttavia, deve essere prevista una
organizzazione del lavoro che consideri
una limitata esposizione del singolo
operatore tramite una rotazione degli
incarichi, accompagnata da un‘adeguata
informazione e da wuna corretta
formazione dei lavoratori.

10




Urto con
estranei

corpi

L'utensile del decespugliatore  pud
raggiungere velocita molto elevate; ad
esempio una lama a tre coltelli con
diametro pari a 30 cm, con un regime di
rotazione del motore pari a 12000
giri/min ed un rapporto di trasmissione
pari a 0,75 raggiunge una velocita
periferica pari a 140 m/s (circa 500
km/h). Un frammento di roccia con
volume pari a 2 cm cui venga impressa
una simile velocita, ad esempio, assume
un'energia  pari  a 588  joule,
corrispondente ad una forza d'impatto di
circa 60 kg, in grado di danneggiare
seriamente persone e oggetti
(HARTFIEL, 1997).

Uso di un paio di occhiali protettivi
sotto la visiera in rete, oppure di
impiegare direttamente una visiera di
tipo industriale in  policarbonato
trasparente ed in grado di resistere alle
sollecitazioni provocate dall'urto con
corpi estranei ad alta velocita.

Scivolamento

Distorsioni, contusioni, ferite e fratture
ossee nonché perdita di controllo
dell'attrezzo.

E' indispensabile I'uso di calzature di
sicurezza dotate di suola antisdrucciolo
e di puntale anti schiacciamento. Esse
devono avere un‘altezza sufficiente per
proteggere anche le caviglie
dell'operatore. A riguardo sono da
preferire gli scarponi rispetto agli
stivali, con i quali non & molto agevole
muoversi su terreni declivi

Motosega

Affaticamento,

L’uso costante del motosega diminuisce il
benessere fisico — abbassamento della
soglia di attenzione — Tagli agli arti
inferiori -  ferite  lacero-contuse
dissanguamento-

L'affaticamento pud essere ridotto
tramite un'adeguata organizzazione del
lavoro, che preveda una alternanza dei
compiti e una distribuzione opportuna
delle pause lavorative.

Uso dei DPI. Vedasi
generali dell’attrezzo.

descrizione

Rumore, L'esposizione  quotidiana  personale | Uso degli otoprotettori

dell'operatore forestale al rumore del | Contemporaneamente

motosega (LEP. d) € pari a 90-95 dB(A), | - visita medica preventiva e ad

il rumore ha una frequenza media alta, | accertamenti medici periodici, per

per cui risulta fastidioso — Ipoacusia | verificare continuamente lo stato di

(patologia a carico dell’apparato uditivo) | funzionalita dell'udito.

(Fonte A UVA, 1995). -comunicare all'’ASL i risultati della
valutazione del rumore e le misure
tecniche ed organizzative adottate in
proposito.

Gli otoprotettori, che costituiscono, in
questo caso, I'unico rimedio
tecnicamente efficace, devono essere
adattati ad ogni operatore e non devono
comunque provo-care irritazione della
pelle, fastidio, o distrazione.

Vibrazioni, Le vibrazioni possono provocare la|_Uso dei DPI (Dispositivi protezione

comparsa della malattia delle dita bianche
(sindrome di Raynaud) in un periodo di
tempo abbastanza breve. (BOVENZI e
altri 1985). Danni alla colonna vertebrale
con schiacciamento delle vertebre L3

individuale). Corretta postura
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Emissioni gas di|Con conseguente esposizione | La corretta manutenzione dell'attrezzo
scarico, dell'operatore al rischio di inalazione di | (pulizia del filtro dell'aria, corretta
sostanze pericolose. Intossicazione regolazione della carburazione,
affilatura degli utensili), l'impiego del
combustibile e del lubrificante indicati
dal costruttore I’adozione  del
catalizzatore contribuiscono a diminuire
le emissioni dei gas di scarico del
motosega.
Accanto a tali soluzioni tecniche
tuttavia, deve essere prevista una
organizzazione del lavoro che consideri
una limitata esposizione del singolo
operatore tramite una rotazione degli
incarichi, accompagnata da un'adeguata
informazione e da una corretta
formazione dei lavoratori.
Urto con corpi | La catena del motosega pud raggiungere | Uso di un paio di occhiali protettivi
estranei velocitd molto elevate; pari a 140 m/s |sotto la visiera in rete, oppure di
(circa 500 km/h). Un frammento di roccia | impiegare direttamente una visiera di
con volume pari a 2 c¢cm cui venga|tipo industriale in policarbonato
impressa una simile velocita, ad esempio, | trasparente ed in grado di resistere alle
assume un'energia pari a 588 joule, | sollecitazioni provocate dall'urto con
corrispondente ad una forza d'impatto di | corpi estranei ad alta velocita.
circa 60 kg, in grado di danneggiare
seriamente persone e oggetti
(HARTFIEL, 1997).
Accetta, pennato, Movimenti errati | Contratture muscolari dolorose per uso | Usi dei DPl e mantenere distanze di
roncola.zappa,rampino | degli ~ attrezzi  per | continuato degli attrezzi sicurezza.
e pala contatto con rami o | -ferite lacero contuse
altro presente nella | -tagli di arti
traiettoria del | -fratture.
movimento  incisivo
per raggiungere la
zona di taglio.
- rottura manico
- distacco del manico
della lama.

LAVORI FORESTALI -TABELLA DEI PERICOLI
FASE DI LAVORO N. 2 - SRAMATURA E SVETTATURA

Pericolo determinato Rischio determinato Possibile danno Prevenzione
da da
- Rami in tensione. La sramatura, la depezzatura comportano | Contusioni, ferite | Stabilire e mantenere  una
- Caduta dall’alto di | condizioni di lavoro nelle quali l'operatore | lacero-contuse, sufficiente zona  di sicurezza
rami sospesi. forestale si trova: fratture. intorno alla pianta sul letto di
- in vicinanza di corpi (alberi interi) con caduta;
massa elevata, massa in movimento, massa Controllare che gli operatori si
in equilibrio instabile o sotto tensione quali avvicinino ai rami in tensione
alberi inclinati, appollaiati, alberi caduti dopo un periodo di tempo utile
parallelamente alle linee di livello, alberi affinché detti rami abbiano subito
caduti su appoggi o su dislivelli del terreno il naturale innevamento.
o0 a cavallo su altre piante in piedi. Uso dei DPI (Dispositivi
- Svincolamento incontrollato dei rami protezione individuale)
sottoposti al fusto.
- Caduta corpi contundenti dall’alto, quali
rami, e altro che possano rovinare sugli
addetti
Motosega Vedasi fase di lavoro 1 Vedasi fase di lavoro 1 | Vedasi fase di lavoro 1
Accetta, roncola, | Movimenti errati degli attrezzi per contatto | Contratture muscolari | Posizione corretta del corpo
gira tronchi, | con rami o altro presente nella traiettoria del | dolorose ~ per  uso | durante I’utilizzo degli strumenti
zappino. movimento incisivo per raggiungere la zona di | continuato degli | da lavoro.
taglio. attrezzi
- rottura manico, -ferite lacero contuse Uso dei DPI
- distacco del manico della lama. -tagli di arti
- Scivolamento -fratture.
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LAVORI FORESTALI -TABELLA DEI PERICOLI
FASE N. 3 - SEZIONATURA ASSORTIMENTI

Pericolo determinato
da

Rischio determinato
da

Possibile danno

Prevenzione

Tronchi, tronchetti, tondelli
per legna da ardere, altri
assortimenti

Rotolamento
inavvertito di tronchi,

tronchetti. morte.

Schiacciamento,
contusioni,

fratture,

Lavoro individuale in pendio, non lavorare a
quote diverse (uno sopra, I’altro pit in basso)
puntellare i tronchi, prima di sezionarli;

In caso che la stazione & situata in pendice
superiore al 30% ancorare gli assorti-menti
tronchi e tronchetti a piante ancora in piedi.

Uso del DPI.

Vedi fase di lavoro 1

Vedi fase di lavoro 1

Vedi fase di lavoro 1

Accetta, roncola,
tronchi, zappino.

gira

Vedi fase di lavoro 2

Vedi fase di lavoro 2

Vedi fase di lavoro 2

LAVORI FORESTALI -TABELLA DEI PERICOLI
FASE N. 4 - MESSA IN SICUREZZA STAZIONE DI LAVORO

Pericolo determinato da

Rischio determinato
da

Possibile danno

Prevenzione

Tronchi,tronchetti, tondelli
per legna da ardere, altri
assorti-menti

Rotolamento  inavvertito  di

tronchi, tronchetti.

Schiacciamento,
contusioni, fratture, morte.

Porre la stazione di giacitura degli
assortimenti ricavati in condizioni di
sicurezza in modo che i tronchi ed i
tronchetti non si avviano verso valle
inavvertitamente.

Sistemare i tronchi in modo che siano
perpendicolari alla linea di massima
pendenza.

Puntellare i tronchi con conficcamento
laterale sia alla testa che alla punta in
maniera che [I’assortimento venga
incastrato tra i puntelli.

Tanto dicasi anche per i tronchetti.

La legna deve essere accatastata a
modo metri steri in contro pendenza.

Leva sollevatrice, leva
giratronchi, zappino, vanga,
zappa, puntellature  di
legname.

Movimenti errati degli attrezzi
per contatto con rami o altro
presente nella traiettoria del
movimento incisivo per
raggiungere la zona di taglio.

Contratture muscolari
dolorose per uso
continuato degli attrezzi -
ferite lacero contuse.

-tagli di arti

Posizione corretta del corpo durante
I’utilizzo degli strumenti da lavoro.

Usi dei DPI

- rottura manico
- Scivolamento

-fratture.

LAVORI FORESTALI -TABELLA DEI PERICOLI

FASI N.5-6 - ESBOSCO TRONCHI E TRONCHETTI - PERSONALE ADDETTO ALL’ARGANO E CARICO E SCARICO

Pericolo determinato

Rischio determinato

Possibile danno

Prevenzione

da da
Argano Rumore Disagio, stress, affaticamento, | Scelta di macchine idonee, uso dei DPI,
ipoacusia Cuffie
Gas di scarico Intossicazioni acute e croniche | Scelta di macchine idonee, corretta
manutenzione delle stesse, riduzione del
tempo di esposizione orientandone la
fuoruscita del gas di scarico in altre
direzione e/o contro vento
Vibrazioni Disagio e patologie specifiche | Scelta di macchine idonee, corretta
manutenzione delle stesse, riduzione del
tempo di esposizione
Fulmini Folgorazione Ustione, morte Sospendere il lavoro in casi di temporali 0

pioggia predisporre nei pressi della
stazione di lavoro ricoveri temporanei.
USO DPI

Rottura di rami, alberi e altro

Ferite, lesioni, fratture.

Dopo il temporale verificare che gli alberi
circostanti la stazione dell’argano e zone
limitrofe non abbiano subito danni ai rami
e ai cimali.

USO DPI
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Discesa gancio, Carichi SOSpesi. Caduta | Contusioni, lesioni, fratture, | Non sostare o passare sotto i carichi
Stenditura fune, assortimenti legnosi. morte sospesi, comunicazione efficiente tra gli
Aggancio carico, addetti con uso di VHF ed auricolare, uso
concentramento e dei DPI

fissaggio

Funi di acciaio e cavi | Manipolazione agganci delle | Ferite lacero contuse, tagli, | Non indossare anelli ed uso: guanti

a strozzo

funi

schiacciamenti, fratture.

speciali per operatori.

Angoli di aggancio e sopporto
delle funi —

Ferite lacero contuse, tagli,
schiacciamenti, colpi di frusta,
fratture.

Non sostare nelle parti interne degli
angoli, o sopporti delle funi. In caso del

verificarsi di nodi chiusi alle fune
avvisare immediatamente I’arganista via
radio, o a voce, o con segnali

convenzionali - (bandiera rossa) al fine di
fermare le operazioni di esbosco sino a
quando i nodi non sono stati posti in
situazione di sicurezza

Uso dei DPI (oltre a guanti specifici)

Rottura delle funi

Contusioni, lesioni, fratture in
varie parti del corpo

Impiego di funi adeguate e conoscenza
delle forza esercitate (vedasi tabella delle
rotture allegate) -corretta manutenzione
-verifica periodica delle funi

-non passare O sostare sotto carichi

sospesi

Uso DPI.
Movimentazione manovale dei | Strappi,  sforzi  muscolari, | Corrette posture ed uso DPI. (Guanti
carichi dolori dorso-lombari specifici)

Trattore  Forestale
con verricello (*)

Esposizione al Rumore

Disagio, stress, affaticamento,
ipoacusia

Scelta di macchine idonee, uso dei DPI,
Cuffie

Esposizione al gas di scarico

Disagio, stress, affaticamento,
intossicazioni acute e croniche

Scelta di macchine idonee

Corretta manutenzione delle stesse,
riduzione del tempo di esposizione
orientandone la fuoruscita del gas di
scarico in altre direzione e/o contro vento

Esposizioni a vibrazioni di

tutto il corpo

Disagio e patologie specifiche

Scelta di macchine idonee
Corretta manutenzione delle
riduzione del tempo di esposizione,

stesse,

Rottura o perdita di controllo
del verricello

Contusioni, lesioni, fratture

Scelta di macchine idonee. Corretta
manutenzione delle stesse, riduzione del
tempo di esposizione,

Caduta assortimenti legnosi in
fase di discesa e salita -
scivolamento

Contusioni, lesioni, fratture

Non sostare nella zona di azione della
macchina. Funi o angoli di azione-
installazione alla macchina di scalini

antiscivolo maniglie — indossare DPI -

(*) Attesa la rilevante e complessa dinamica dell’impiego del

capitolo a cui si fa specifico riferimento.

trattore forestale & stata redatto apposito

Buoi appaiati

Movimentazione manovale dei
carichi
Attacco delle zeppe e agganci

Strappi, sforzi  muscolari,
dolori dorso-lombari —
Schegge di ferro-
Schiacciamenti — contusioni —
fratture

Ferite da calpestio —

Caduta di rami secchi dall’alto
per urto dei tronchi trainati alla
base di piante in piedi radicate
lungo le line di smacchio-

Corrette posture -

Il bovaro deve stare sempre davanti i buoi
a distanza di sicurezza- Limare i trofei
(corna)al fine di evi-tare incornate
accidentale.

Non indossare anelli e bracciali.

Uso DPI (guanti Specifici)

Animali da soma

Movimentazione manovale dei
carichi
Tronchetti e legna da ardere

Strappi, sforzi  muscolari,
dolori dorso-lombari —
Schiacciamenti — contusioni —
fratture

Ferite da calpestio — ferite da
morsi — calci -

Corrette posture nel caricare le some —
Evitare di camminare affiancati ai muli-
Collocare la museruola ai muli —

Usare il sottobraca e sotto garretto in
modo che in caso di scalciamento lo
zoccolo resta impigliato nel sottogarretto
Preferire animali ben addestrati e
mansueti.

Non indossare anelli e bracciali.

Uso DPI ( Specifici)
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LAVORI FORESTALI

-TABELLA DEI PERICOLI

FASE N.7- ESBOSCO LEGNA DA ARDERE - PERSONALE ADDETTO CARICO E SCARICO

Pericolo determinato

Rischio determinato

Possibile danno

Prevenzione

da da
Trattore Forestale con | Esposizione al Rumore Disagio, stress, | Scelta di macchine idonee, uso dei DPI,
gabbie anteriore e affaticamento, Cuffie
posteriore (*) ipoacusia
Esposizione al gas di scarico Disagio, stress, | Scelta di macchine idonee;
affaticamento, Corretta manutenzione delle stesse,
intossicazioni acute e | riduzione del tempo di esposizione
croniche orientandone la fuoruscita del gas di
scarico in altre direzione e/o contro
vento.
Esposizioni a vibrazioni di tutto il | Disagio e patologie | Scelta di macchine idonee:
corpo specifiche Corretta manutenzione delle stesse,

riduzione del tempo di esposizione,

(*) Attesa la rilevante e complessa dinamica dell’impiego del trattore forestale e stata redatto apposito
capitolo a cui si fa specifico riferimento.

Resine in P.V.C. alta
densita

Scelta di macchine idonee. Corretta
manutenzione delle stesse, riduzione del
tempo di esposizione,

Cabaletta e ganci di | Caduta assortimenti legnosi in fase di | Contusioni, lesioni, | Non sostare nella zona di azione della
collegamento discesa e salita -scivolamento fratture macchina. Funi o angoli di azione-
installazione alla macchina di scalini
antiscivolo maniglie — indossare DPI -
Sollevamento e lancio
della legna
Accetta, roncola Lesioni e tagli Protezione dai taglienti durante gli
spostamenti — Uso di DPI
Legna Rotolamento incontrollato Lesioni, ferite e|Uso DPI. Mantenere le opportune
schiacciamenti distanze di sicurezza
Animali da soma Movimentazione manovale dei carichi | Strappi, sforzi | Corrette posture nel caricare le some —
Tronchetti e legna da ardere muscolari, dolori dorso- | Evitare di camminare affiancati agli
lombari — animali.

Schiacciamenti
contusioni — fratture
Ferite da calpestio -
ferite da morsi — calci -

Collocare la museruola agli animali.
Usare il sottobraca e sotto garretto in
modo che in caso di scalciamento lo

zoccolo resta impigliato nel
sottogarretto.

Preferire animali ben addestrati e
mansueti.

Non indossare anelli e bracciali.
Uso DPI (Specifici)

LAVORI FORESTALI -TABELLA DEI PERICOLI
FASE N. 8 - CONCENTRAMENTO E ALLESTIMENTO ASSORTIMENTI

Pericolo determinato Rischio determinato Possibile danno Prevenzione
da da
Trattore forestale | Esposizione al Rumore Disagio, stress, | Scelta di macchine idonee, uso dei DPI,
con pinze (*) affaticamento, ipoacusia Cuffie
Esposizione al gas di scarico Disagio, stress, | Scelta di macchine idonee;
affaticamento, Corretta manutenzione delle stesse,
intossicazioni  acute e | riduzione del tempo di esposizione
croniche orientandone la fuoruscita del gas di
scarico in altre direzione e/o contro vento.
Esposizioni a vibrazioni di tutto il | Disagio e patologie | Scelta di macchine idonee:
corpo specifiche Corretta manutenzione delle stesse,
riduzione del tempo di esposizione,

(*) Attesa la rilevante e complessa dinamica dell’impiego del trattore forestale e stata redatto apposito

capitolo a cui si fa specifico riferimento.
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Tronchi e tronchetti

Rotolamento inavvertito
tronchi, tronchetti.

di

Schiacciamento,
contusioni, fratture, morte.

Vietare il passaggio a chicchessia
nell’area di allestimento delle cataste —
non superare I’accatastamento di n. 4 file
di tronchi e 7 di tronchetti — graffare con
due graffe i tronchi delle testale delle
cataste — legale le cataste con appositi
lasagne di contenimento. — installare
apposita segnaletica di pericolo e divieto
di transito e sosta -

Uso del DPI. Per il personale addetto-

Legna da ardere

Rotolamento incontrollato

Lesioni, ferite e

schiacciamenti

Uso DPI. Mantenere le opportune
distanze di sicurezza dalle cataste le quale
non devono superare I’altezza massima di
metri tre e la lunghezza di metri 12.
Legare le cataste con appositi lasagne di
contenimento.

Giratronchi, zappini

Rottura stile — posizione errate -

Scivolamento -

Contratture muscolari
dolorose per uso
continuato degli attrezzi -
ferite lacero contuse -tagli
di arti -fratture.

Posizione corretta del corpo durante
I’utilizzo degli strumenti da lavoro.
Usi dei DPI

LAVORI FORESTALI -TABELLA DEI PERICOLI

FASE N. 9 - ALLONTANAMENTO RESIDUI LAVORAZIONE - ABBRUCIAMENTO E RICCIPATURA

Pericolo determinato

Rischio determinato

Possibile danno

Prevenzione

da da
Decespugliatore Vedasi fase di lavoro 1 Vedasi fase di lavoro 1 Vedasi fase di lavoro 1
Motosega Vedasi fase di lavoro 1 Vedasi fase di lavoro 1 Vedasi fase di lavoro 1
Cippatrici Impigliamento Schegge di legno Contusioni — ferite - | Informazione e forma-zione professionale
fratture - specifica
Attenersi alle istruzioni della ditta
costruttrice — manutenzione ordinaria -
Esatto Uso di DPI — usare indumento di
protezione -
Esposizione al gas di scarico Disagio, stress, | Scelta di macchine idonee
affaticamento, Corretta manutenzione delle stesse,
intossicazioni  acute e |riduzione del tempo di esposizione
croniche orientandone la fuoruscita del gas di
scarico in altre direzione e/o contro vento
Esposizione al Rumore Disagio, stress, | Scelta di macchine idonee, uso dei DPI,

affaticamento, ipoacusia

Cuffie

Fuoco

Fiamme incontrollate

per

improvviso cambio direzione del

vento —

Ustioni plurime.

Procedere alla lavo-razione nelle giornate
poco ventilate-

Ridurre la quantita di frascume da
bruciare in modo che il calore prodotto
dall’abbruciamento non rechino__danni
alle piante - concentrare la biomassa
residuale negli spazi vuoti della tagliata —
preferire 1’uso del cippatore nelle zone a
pendenza limitata - Usi dei DPI — Portare
a seguito cassetta pronto soccorso
contente medicamenti per ustioni -

Non abbandonare il fuoco se non &
perfettamente spento —

Evitare che restino carboni accesi che
possono propagare un incendio - eseguire
il lavoro nelle prime ore del mattino e nei
giorni consentiti dalla normativa vigente
in materia di bruciamento delle ristoppie -
Ridurre la biomassa da bruciare rimali e
ramaglie a cm 3 massimo — i cimali e le
ramaglie superiore a cm 4 sono
considerate legna da ardere pertanto
rientrano nell’assortimento specifico e
devono essere allontanate dalla sezione
nella fase di smacchio pertanto non
bruciate anche per evitare perdite
economiche -
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Ronca,
forche

accetta,

Rottura stile — posizione errate -

Scivolamento -

Contratture muscolari
dolorose per uso
continuato degli attrezzi -
ferite lacero contuse -tagli
di arti -fratture.

Posizione corretta del corpo durante
I’utilizzo degli strumenti da lavoro.

LAVORI FORESTALI -TABELLA DEI PERICOLI
FASE N. 10 - CARICAMENTO ASSORTIMENTI LEGNOSI PRESSO L’IMPOSTO S

U MOTRICE E AUTOTRENI

Pericolo determinato

Rischio determinato

Possibile danno

Prevenzione

da da
Trattore forestale | Esposizione al Rumore Disagio, stress, | Scelta di macchine idonee, uso dei DPI,
con pinze (*) affaticamento, ipoacusia Cuffie
Esposizione al gas di scarico Disagio, stress, | Scelta di macchine idonee;

affaticamento, Corretta manutenzione delle stesse,
intossicazioni  acute e |riduzione del tempo di esposizione
croniche orientandone la fuoruscita del gas di
scarico in altre direzione e/o contro vento.
Esposizioni a vibrazioni di tutto il | Disagio e patologie | Scelta di macchine idonee:
corpo specifiche Corretta manutenzione delle stesse,

riduzione del tempo di esposizione,

Tronchi e tronchetti

Rotolamento inavvertito di tronchi,

tronchetti.

Schiacciamento,
contusioni, fratture, morte.

Vietare il passaggio a chicchessia
nell’area di allestimento delle cataste —
non superare I’accatastamento di n. 4 file
di tronchi e 7 di tronchetti — graffare con
due graffe i tronchi delle testale delle
cataste — legale le cataste con appositi
lasagne di contenimento. — installare
apposita segnaletica di pericolo e divieto
di transito e sosta -

Uso del DPI. Per il personale addetto-

Legna da ardere

Rotolamento incontrollato

Lesioni, ferite e

schiacciamenti

Uso DPIl. Mantenere le opportune
distanze di sicurezza dalle cataste le quale
non devono superare I’altezza massima di
metri tre e la lunghezza di metri 12.
Legare le cataste con appositi lasagne di
contenimento.

Giratronchi, zappini

Rottura stile — posizione errate -

Scivolamento -

Contratture muscolari
dolorose per uso
continuato degli attrezzi -
ferite lacero contuse -tagli
di arti -fratture.

Posizione corretta del corpo durante
I’utilizzo degli strumenti da lavoro.
Uso dei DPI
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5.0 PROCEDURA ORGANIZZATIVE E MISURE DI PREVENZIONE

Nell’ambito della cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione dai rischi, nonché di coordinamento degli
interventi di protezione, all’ APPALTATORE/PRESTATORE D’OPERA si richiede di osservare le seguenti misure di
prevenzione di carattere generale.

»  Operare esclusivamente nelle aree oggetto della vs. attivita;

» Rispettare le regole di accesso, di circolazione nei luoghi di lavoro e quelle per I’evacuazione in caso di
emergenza;

> E fatto divieto di utilizzare attrezzature o opere provvisionali di proprieta dell’ Appaltatore; eventuali impieghi di
carattere eccezionale devono essere di volta in volta espressamente autorizzati;

>  E fatto divieto di depositare qualsiasi materiale sulle vie d’esodo o nelle vicinanze delle Uscite di Sicurezza;

> Rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni e le prescrizioni che il responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione eventualmente dara per coordinare gli interventi di prevenzione dai rischi;

» Rispettare nello svolgimento dell’attivita oggetto dell’appalto le prescrizioni di sicurezza e attuare le misure di
protezione dai rischi specifici della vs. attivita;

»  Adottare nello svolgimento dell’attivita le misure di prevenzione e protezione necessarie in relazione ai pericoli
presenti nella zona di lavoro:

a. osservare e far osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti ai fini della protezione collettiva
e individuale;

b. osservare e far osservare, rispettare e far rispettare le norme e le informazioni impartite dalla segnaletica di
sicurezza presente sul posto di lavoro;

c. utilizzare ed esigere che si utilizzino in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione dei
lavoratori;

d. non rimuovere o non far compiere di propria iniziativa operazioni 0 manovre che non sono di competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altre persone;

e. segnalare immediatamente al preposto deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti precedenti,
nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di
emergenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilita, per eliminare o ridurre t ali deficienze e
pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

»  Richiedere autorizzazione preventiva in caso di introduzione nell’ambiente lavorativo della stazione Appaltante di
sostanze pericolose e/o infiammabili che utilizzate per il Vs. lavoro (es. solventi, alcool, ecc. ...), specificando la
natura, il tipo e la quantita. E’ fatto assoluto divieto di creare deposito di tali sostanze all’interno della Stazione
Appaltante.

Si specifica che in ogni caso si fa divieto di uso di apparecchiature, utensili e sostanze in genere del Committente senza

autorizzazione d’uso e accertamento di idoneita di quanto eventualmente concesso in uso.

La ditta appaltatrice se utilizza attrezzature che possano comportare un rischio evidente per gli altri informa il

responsabile di settore. Le apparecchiature, quando necessario, devono essere marchiate CE ed oggetto di regolare

manutenzione. Le apparecchiature elettriche devono essere connesse a terra oppure a doppio isolamento. La ditta
appaltatrice si impegna a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite.

La ditta appaltatrice é tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al responsabile del contratto ed al referente

di sede, I’eventuale esigenza di utilizzo di nuovi lavoratori.

Nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice

deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del

lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81). I lavoratori sono
tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

6.0 APPROFONDIMENTO INERENTE L’UTILI1ZZO DI MACCHINE E ATTREZZI FORESTALI

Le motoseghe professionali
Caratteristiche costruttive:
le motoseghe da utilizzare nelle lavorazioni forestali devono essere di tipo "professionale” e scelte in relazione
all'operazione da svolgere. Possono diversificarsi per lunghezza della lama, per la potenza ed il peso. Le motoseghe
devono avere peso adeguato alla necessita di movimento delle stesse. Per le operazioni di abbattimento dovranno essere
utilizzate motoseghe pesanti 0 medie, con lame adeguate alle dimensioni del tronco e alla cilindrata. Per le operazioni di
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sramatura dovranno essere utilizzate motoseghe leggere in considerazione della necessita di elevata dinamicita richiesta
dall'operazione.

Tali macchine debbono comunque essere dotate di:

freno catena, scudo paramano sull'impugnatura di comando (posteriore) e su quella

di trasporto (anteriore)

dispositivo antivibrante sui supporti motore o sui supporti delle impugnature perno tendicatena

perno tendicatena

copricatena di lunghezza proporzionata a quella della spranga

accensione elettronica, lubrificazione della catena di tipo automatico

perno tendicatena

perno di intercettazione della catena

la tanica per carburante e lubrificante a doppio corpo (miscela e olio di lubrificazione) con rabbocco ad arresto
automatico a serbatoio pieno

OO O0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

Uso in sicurezza della motosega:

durante I'uso la motosega deve essere afferrata saldamente con tutte e due le mani

occorre evitare di lavorare con la punta della lama

evitare di portare il corpo della motosega al di sopra la proiezione della spalla

durante I'uso utilizzare posture corrette e cercare di scaricare il peso della motosega sul tronco o rami

nelle operazioni di allestimento non effettuare spostamenti con la catena il movimento

gli spostamenti in bosco devono essere effettuati con la motosega spenta o con il freno catena inserito

D.P.I. per I'uso della motosega:

o calzature (scarponi o stivali) con protezione antitaglio, suola antisfondamento, antisdrucciolo e puntale
antischiacciamento

o pantaloni (salopet o gambali) con protezione antitaglio

o giacchetto a colori vivaci ad alta visibilita

o casco di sicurezza realizzato con materiale plastico duro e fori laterali visiera in rete in fili di nylon o metallici
antiriflesso

o cuffie o tamponi auricolori che abbassino il livello di rumorosita all'orecchio dell'operatore

o guanti per la protezione contro il taglio, le vibrazioni e il freddo.

O O 0O 0O 0 o

Le trattrici gommate

Caratteristiche costruttive:

Sono particolarmente indicati per i lavori forestali trattori con le seguenti caratteristiche costruttive e dispositivi di
protezione:

o a4 ruote motrici isodiametriche

o a4 ruote motrici isodiametriche e con telaio articolato

a 4 ruote motrici convenzionali con allestimento forestale

dispositivo di frenatura sulle 4 ruote

cambio dotato di riduttori e meglio se tipo “powershift* con possibilita di cambiare anche sotto carico

dispositivo di bloccaggio del differenziale con luce di segnalazione

protezione del posto di guida con gabbia metallica supplementare al telaio antiribaltamento e alla cintura di
sicurezza, la gabbia metallica non deve essere ancorata sulla struttura portante del trattore ma deve costituire un
"guscio” indipendente

accesso al posto guida con gradini antiscivolo, di ridotta estensione e staccati dalla piattaforma.

L'accesso deve essere agevolato con maniglie di aggancio per la salita

protezione ventrale, laterali e anteriore, calandra e fanali, con piastre e griglie

protezione dei corpi illuminanti e di segnalazione esposti agli urti

pneumatici radiale di tipo forestale per resistere agli squarci laterali

protezione dei cerchioni e delle valvole dei pneumatici con bordo rinforzato

tubo di scarico dei fumi direzionato verso l'alto e protetto da urti

O O 0O O ©°

O O 0O 0O 0 o o

Uso in sicurezza delle trattrici gommate

Per l'utilizzazione in sicurezza della trattrice € importante:

o assicurarsi che le piste siano prive di sporgenze ed avvallamenti particolarmente pronunciati
o evidenziare i margini della piste che presentano rischi di cedimenti

o prevedere piazzole per le manovre, le inversioni di marcia e lo scambio dei mezzi
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operare seguendo le linee di massima

rispettare le indicazioni specifiche per gli attrezzi montati sulla trattrice

verificare che le piste principali di eshosco (create secondo le curve di livello) abbiano la necessaria larghezza della
sede ( 3-4 m) che non presentino curve con angoli troppo stretti e pendenze generalmente non superiori al 20 %
realizzare piste secondarie secondo le linee di massima pendenza del terreno, di breve sviluppo e con una pendenza
massima del 30% da percorrere con il carico solo in discesa

Esbosco con trattrice e rimorchio:

o O O 0O 0O 0o o

O ©0 O ©o

impiegare trattrici a 4 ruote motrici dotate di presa di forza sincronizzata per I’abbinamento con rimorchio trazionato
verificare I’integrita e I’efficienza della protezione all’albero cardanico e alla presa di potenza

verificare la presenza di catenelle per I’ancoraggio delle protezioni in plastica

alle parti metalliche fisse della trattrice e del rimorchio

verifica della presenza e dell'efficienza dei piedi di stabilizzazione nei rimorchi dotati di pinza idraulica

verifica della presenza di persone nel raggio di azione del braccio della gru durante le operazioni di caricamento del
braccio della gru

caricare nel rispetto della portata rimanendo, se possibile, al disotto della stessa considerato che ci si muove in
ambienti difficili

verificare che il peso del rimorchio pieno non superi il peso della trattrice

non fare carichi troppo alti o irregolari sul pianale di carico

non legare il carico durante gli spostamenti in bosco

assicurarsi che il rimorchio sia dotato di efficiente sistema frenante azionato idraulicamente dal posto guida della
trattrice

I rimorchi forestali
Caratteristiche costruttive:
| rimorchi devono essere dotati di:

(0}
(0}
(0}
(0}

(0}

differenziale posteriore collocato in alto con trasmissione del moto alle ruote tramite ingranaggi

fanaleria montata su barra posteriore smontabile

impianto frenante ad aria con blocco di sicurezza in caso di rottura

estremita anteriore del cassone dotata di paramento di protezione di sufficiente grandezza per evitare lo
scivolamento dei tronchi verso il trattore o la gru

sistema di ribaltamento deve essere idraulico e possibilmente trilaterale

Uso in sicurezza dei rimorchi:

0o
(0]
(]

verificare giornalmente I'efficienza dell'impianto frenante tenere controllato lo stato di usura dei pneumatici
rimanere sempre con carichi al disotto della portata, non legare il carico durante gli spostamenti in bosco
evitare di rimanere nelle vicinanze del carico durante gli spostamenti in bosco

Le gru idrauliche carica tronchi

Caratteristiche costruttive:

fra le tipologie piu diffuse vi sono quelli montati sul rimorchio forestale o direttamente sulla parte posteriore della
trattrice.

Le gru idrauliche carica tronchi devono essere:

(0]

0o
(0]
(0]

omologate e dotate del relativo libretto di omologazione

verificate periodicamente se di portata superiore a 200 kg

dotate di valvole di sicurezza nell'impianto idraulico

con le tubature perfettamente aderenti alla struttura ed in buono stato di conservazione

Uso in sicurezza delle gru idrauliche:

(0]
(0]
(0]

poggiare i piedi stabilizzatori su una superficie piana solide
verificare che non siano presenti operatori nel raggio di azione del mezzo
utilizzare l'attrezzatura secondo le istruzioni del costruttore.

1l verricello forestale
Caratteristiche costruttive:

Il verricello e costituito da una struttura portante a forma triangolare dove la base & rappresentata da uno scudo, un
tamburo sul quale & avvolta una fune a trefoli del diametro di 8/10mm ed una lunghezza variabile fra 80 e 100 metri. La
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fune termina con gancio aperto o con asola, lungo la stessa sono inseriti dei dispositivi mobili (anelli e cioker) per il
collegamento con i fasci di legname o i singoli tronchi da movimentare. Nella parte alta del verricello & posta una
carrucola a bandiera lungo la quale scorre la fune del verricello in uscita dal tamburo. Il verricello ¢ dotato di almeno
due dispositivi di comando - un freno e una frizione che vengono comandati a distanza attraverso delle funi. La
macchina é abbinata alla trattrice mediante I'attacco a tre punti ed & azionata attraverso la presa di potenza della trattrice.
La capacita di traino di queste macchine pud arrivare fino a 4-6 tonnellate. In sintesi le principali caratteristiche di un
verricello sono:

o protezione degli organi di trasmissione

freno automatico o crichetto di blocco del ritorno del tamburo

comando della frizione con disinnesto automatico al rilascio del comando

protezione da sovraccarico (integrato nel verricello o installato sull'albero cardanico), bocca di esbosco orientabile
griglia di protezione della fune, griglia di protezione del posto di guida del trattore di adeguata resistenza (posta sul
trattore)

o comandi del freno e della frizione azionabili a distanza

o piede di appoggio o scudo (per verricelli portati e semiportati)

o dispositivi di aggancio dei tronchi con catene strozza legno o funi a scorsoio

O ©0 O O

Uso in sicurezza del verricello forestale:
o verificare la stabilita dell'ancoraggio e utilizzare fettucce a norme U.N.I. per gli ancoraggi

o assicurarsi della perfetta integrita della fune del verricello
o impiegare sempre carrucole di rinvio
o assicurarsi di avere la completa visuale della linea di esbosco

Uso in sicurezza del verricello montato su trattore:
posizionare la trattrice in uno spazio pulito e mai a ridosso di scarpate

assicurarsi che lo scudo faccia buona presa sul terreno

verificare la perfetta integrita della fune del verricello

impiegare sempre carrucole di rinvio

azionare i comandi del verricello mentendosi a dovuta distanza

assicurarsi di avere la perfetta e completa visuale della linea di esbosco

verificare I’integrita delle protezioni per gli organi meccanici in movimento, in particolare dell’albero cardanico,
assicurarsi della presenza di catenelle per il fissaggio delle protezioni in plastica alle strutture fisse della trattrice e
del verricello

o agganciare i carichi favorendo il recupero lungo una linea perpendicolare allo scudo del verricello 0 comungue con
angolatura inferiore ai 45°

O O 0O 0O o0 oo

Le carrucole di rinvio
Caratteristiche costruttive:
sono dispositivi in acciaio utilizzati per deviare la direzione di trazione dei verricelli e dei tirfort. Possono essere di tipo

chiuso o aperto e vengono ancorati agli alberi mediante fettucce a norme U.N.I.

Le carrucole di rinvio possono essere un importante dispositivo di sicurezza quando si impiegano in abbinamento con
tirfort nell'abbattimento di alberi di medie e grosse dimensioni.

Nell'utilizzo dei verricelli si interpone la carrucola fra il trattore ed il carico allo scopo di evitare che si realizzi una linea
diritta nel traino che potrebbe essere molto pericolosa in caso di rottura della fune.

Uso in sicurezza delle carrucole di rinvio:

o agganciare le carrucole al piede di piante con accertata stabilita. Per l'ancoraggio impiegare fettucce a norme
U.N.I. perfettamente integre

o evitare assolutamente di transitare o sostare nel triangolo che si forma fra la fonte di trazione, la carrucola e il carico
da spostare (triangolo della morte).

o Impiegare fettucce a norme U.N.I. perfettamente integre.

Le risine

Caratteristiche costruttive:

la risina € un canale o condotto realizzato artificialmente, lungo il quale il legname scorre dal bosco alle piste forestali o
direttamente all'imposto sfruttando la forza di gravita.
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Le risine possono essere permanenti e sono quelle realizzate in pietrame (oggi completamente abbandonate), oppure
temporanee in legno (molto complesse da costruire e quindi in disuso), oppure in lamiera (di scarsa utilizzazione).

Le risine impiegate attualmente sono quasi esclusivamente in polietilene.

Si tratta di linee formate da canalette ottenute tagliando a meta nel senso della lunghezza tubi in polietilene ad alta
densita del diametro di 40-45-50 cm e della lunghezza di 4 metri.

I singoli elementi del peso di 30-37 kg. vengono poi agganciati gli uni con gli altri ed ancorati al terreno, formando
delle linee di lunghezza variabile da qualche decina sino a oltre 100 m.

Uso in sicurezza delle risine:

movimentare i singoli elementi in due persone

avvalersi di un verricello per portare le canalette sulle linee di esbosco

impiegarle su pendenze non superiori al 40%

assicurarsi che la zona di scarico sia ampia libera ed inaccessibile durante le operazioni di avvallamento
nell’allestimento delle linee evitare brusche variazioni di pendenza e curve strette

assicurarsi che nessuno si trovi lungo la linea di avvallamento ad eccezione dell’operatore addetto al caricamento.

O O 0O 0O o0 o

| tirfor e i paranchi

Caratteristiche costruttive:

Sono attrezzi ad uso manuale utilizzati per tensionare le funi delle teleferiche o per effettuare in sicurezza
I’abbattimento di alberi di media o grossa dimensione. Il tirfor ha la possibilita di tirare e rilasciare una fune in modalita
controllata.

Uso in sicurezza del tirfor:

o ancorare alla base di alberi sicuramente stabili mediante fettucce a norme U.N.I.

o impiegare sempre carrucole di rinvio per mantenere in sicurezza I’addetto

o ricordare che la direzione di caduta di un albero si determina con la tacca di direzione e la cerniera, il tirfort non la
puo modificare ma solo effettuare piccoli aggiustamenti.

Le cippatrici

Caratteristiche costruttive:

Si tratta di macchine che ricevono movimento dalla presa di potenza della trattrice mediante albero cardanico. Sono
dotate di dispositivi di taglio che agiscono sezionando le fibre in modo perpendicolare. | frammenti che si ottengono
hanno una lunghezza che va da 8 a 60 mm, e vengono impiegati per scopi energetici. Si alimentano mediante una bocca
tronco piramidale fortemente svasata, che presenta due rulli dentati per afferrare e far avanzare il materiale. Queste
macchine debbono essere dotate di:

o pulsante per l'arresto rapido

o comandi dislocati in punti strategici per bloccare o invertire il moto dei rulli

o protezione da sovraccarico (integrato nella macchina o installato sull'albero cardanico).

Lo spaccalegna

Caratteristiche costruttive:

Gli spaccalegna sono attrezzi idraulici o meccanici con azionamento idraulico, devono essere dotati di:

o azionamento a comandi doppi che richiedano lI'uso contemporaneo di entrambe le mani

o comandi posizionati in modo che l'operatore debba azionarli fuori dell'area di caduta degli spaccati, mediante
dispositivi uomo presente

Uso in sicurezza delle cippatrici e degli spaccalegna:

fare attenzione che non si avvicino estranei nel raggio di azione della macchina

accertarsi che il collegamento con la fonte di energia sia realizzato con un albero cardanico opportunamente protetto

tenere sempre libera e pulita la base di appoggio

procedere al montaggio e smontaggio della macchina rispettando le indicazioni del libretto di istruzione

I'operatore addetto deve utilizzare protettori auricolari e contro la proiezione di scaglie.

La manutenzione delle macchine e delle attrezzature

Dopo le lavorazioni vere e proprie macchine, impianti attrezzature devono essere sottoposti ad operazioni di pulizia,

verifica e manutenzione. Queste operazioni sono indispensabili per garantire la durata e le prestazioni di mezzi. La

predisposizione del calendario delle manutenzioni e la registrazione degli interventi eseguiti puo divenire un importante

strumento di prevenzione.

O O 0O O O
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7.0 APPROFONDIMENTO INERENTE LE MALATTIE PROFESSIONALI

Nei lavori forestali i fattori causa delle principali malattie professionali sono rappresentati da:
o movimentazione manuale dei carichi e posture scorrette,
o esposizione alle vibrazioni,
o esposizione a rumore.

UTILIZZO PRODOTTI CHIMICI

PRODOTTO FRASE DI CONSIGLI D’USO QUANTITA’ UTILIZZATA
RISCHIO

Benzina Infiammabile Utilizzo in luogo aperto e lontano da fonti | 5 litri al giorno per metosega
di calore

Gasolio inflammabile Utilizzo in luogo aperto e lontano da fonti | Secondo I’impiego di mezzi
di calore

Olio Utilizzo di guanti dedicati, non inalare Secondo I’'impiego di mezzi

lubrificante

Olio miscela Utilizzo di guanti dedicati, non inalare 1 litro al giorno

Olio idraulico Utilizzo di guanti dedicati, non inalare Secondo I’'impiego di mezzi

solventi Utilizzo di guanti dedicati, non inalare Secondo I’'impiego di mezzi

Caratteristiche tossicologiche delle principali sostanze presenti nelle emissioni dei gas di scarico di macchinari a

motore

SOSTANZA

CARATTERISTICHI TOSSICOLOGICHE
SECONDO LA NORMATIVA
(Techische Regeln fur Gefahrstoffe -TRGS)

IDROCARBURI AROMATICI

Benzene Carcinoma

Toluolo Rischi di danno alla fecondita secondo la classe3

m-Xilolo Rischi di danno alla fecondita secondo la classe3
Etilbenzene Pericolo si assorbimento cutaneo

IDRODRBURI ALIFATICI -

n-Esano

Pentano -

ALCOLI Pericolo si assorbimento cutaneo, rischio di danno alla
Metanolo fecondita secondo classe 3

Etanolo

PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE
Monossido di carbonio

Formaldeide

Monossido di azoto

Benzo(a)pirene

Altri idrocarburi aromatici policiclici

carcinogeno
carcinogeni sospetti o confermati

Rischi di danno alla fecondita secondo la classe3
Irritante, sospetta carcenogenicita

Concentrazione delle principali sostanze riscontrabili nelle emissioni dei gas di scarico

COMPONENTI DEL SOSTANZA 1 2 3 4
COMBUSTIBILE
Valore misurato || Valore Limite || Rapporto
Mg/mc Tipo Mg/mec |1/3%
ALCOLI Etanolo 10 MAK 1900 0.005
Metanolo 14 MAK 260 0.05
IDROCARBURI n.Esano 0.4 MAK 180 0.002
ALIFATICI Pentano 2 MAK 2950 0.0008
IDROCARBURI Benzene 1.1 8 0.1375
AROMATICI Etilbenzolo <2 MAK 440 0.004
Toluolo 1 MAK 380 0.003
m.Xilolo <2 MAK 440 0.005
PRODOTTI DELLA | Benzo(a)pirene 0,000028 TRK 0.002 0.014
COMBUSTIONE
Formaldeide 0.07 MAK 0.6 0.12
Monossido di carbonio 29 MAK 33 0.9
INDICE DELLE 1.2413
SOSTANZE
PERICOLOSE
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MAK (Mimale Arbeitspltzkonzentration) concentrazione massima ammessa sul posto di lavoro, considerando una
giornata lavorativa di otto ore e una settimana lavorativa di 40 ore che non determina un pregiudizio delle condizioni di
salute.

TRK (Techische richtlonzentration) concentrazione massima ammessa di una sostanza che pud essere raggiunta
secondo lo stato attuale della tecnica.Si tratta di un valore che vale solo per quelle sostanze per le quali non si dispone
dei dati MAK. Il rispetto dei valori TRK, tuttavia, non esclude danni alla salute.

TABELLE INALAZIONE POLVERE DI LEGNO

POLVERE DI LEGNO Valore limite di esposizioni professionali mg/mc

5,00

I valori riportati misurati sono in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore — tale valore rappresenta il valore
limite inalabile considerando le polvere di legno dure mescolate ad altre polveri.

RISCHIO RUMORE
MOTOSEGA - fascia3tra85e 87 dB

RISCHIO VIBRAZIONE
Vibrazione mano-braccio - rischio Medio
Vibrazione intero corpo - rischio Medio

8.0 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Cat. Tipo DPI DOCUMENTI
DPI per la salvaguardia da rischi di danni fisici di lieve entita.

Ad esempio:

Azioni lesive da detergenti, urti e vibrazioni tali da non produrre lesioni gravi
e permanenti, effetti termici non superiori a 50° C, ecc.

1° Conformita CE del costruttore

DPI non compresi nella prima categoria Conformita CE  del  costruttore.
2° Ad esempio: sistemi di protezione dell'udito Certificazione CE rilasciata dall’organo
notificante

DPI complessi destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesione gravi
e di carattere permanente.

3° Appartengono alla 1112 categoria i D.P.l. delle vie respiratorie, quelli per
agenti chimici e tensioni elettriche, quelli per ambienti con temperature non
inferiori a +100 °C e non superiori a -50 °C, ec

Conformita CE del costruttore.
Certificazione CE Rilasciata dall’organo
notificante.

Sistema produttivo certificato in qualita

9.0 CENNI DI PRIMO SOCCORSO

Pronto soccorso di cantiere

| servizi sanitari e di pronto soccorso previsti in cantiere saranno realizzati secondo le prescrizioni di Legge. In
particolare saranno allestiti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o
colpiti da malore improvviso: Cassetta di pronto soccorso La cassetta di pronto soccorso deve contenere quanto
specificato in allegato 1V punto 6 del d.lgs. 81/2008, concernente norme generali per l'igiene del lavoro. Si ricorda di
verificare periodicamente la scadenza dei medicinali e il possibile deterioramento delle sostanze contenute.

Procedure di primo soccorso

L’eventuale primo soccorso all’infortunato puo essere fornito anche direttamente sul cantiere, si ricorda comunque che

nessuno € obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumita per portare soccorso e non si deve aggravare

la situazione con manovre o comportamenti scorretti. In ogni caso si deve agire rispettando queste regole

o Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio;

o Evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all’infortunato c’é pericolo (di scarica elettrica, esalazioni
gassose, ...) prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie;

o Spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o se c’é pericolo imminente o continuato, senza
comunque sottoporsi agli stessi rischi;

o Accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale ,..), regione corporea colpita, probabili conseguenze
immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria); accertarsi delle cause : causa singola o multipla (caduta,
folgorazione e caduta,...), agente fisico o chimico (scheggia, intossicazione,)

o Porre nella posizione piu opportuna (di sopravvivenza) I’infortunato e apprestare le prime cure;

o Rassicurare I’infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di reciproca fiducia;

o Conservare stabilita emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d’urgenza e controllare le
sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi.
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10.0 PROCEDURA PER L’EMERGENZA

Possibili pericoli Misure di Prevenzione Comportamento di sicurezza
INCENDIO Procedere con adeguata formazione ai | Se notate una situazione di possibile pericolo incendio
lavoratori; contattare Corpo Forestale dello Stato al 1515 e la
Kit Antincendio presente sul cantiere | squadra AIB della Comunita Montana Zona Monti
forestale; Picentini.

Vie di fuga sempre libere

Percorrere le vie di fuga segnalate e raggiungere luogo
sicuro

PRIMO SOCCORSO Procedere con adeguata formazione ai

lavoratori;
Kit Primo Soccorso presente sul cantiere
forestale;

In caso di infortunio grave contattare 118

11.0 COSTI DELLA SICUREZZA

Di seguito sono riportati i costi della sicurezza riferiti ai rischi specifici derivanti dalle interferenze delle lavorazioni
durante I'utilizzazione boschiva:

Il costo complessivo della sicurezza inteso come stima dei costi derivanti dall’adozione di procedure esecutive
particolari e dall'impiego di apprestamenti ed attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori & di Euro 2.380,00 COMPLESSIVI PER LA GESTIONE DEL TAGLIO.

Codice Descrizione U.M. Quantita Prezzo Importo
Cartelli segnalazione delle aree di lavoro
integrati con le prescrizioni del regolamento
forestale Regione Campania n.03/2017 e
A S.M. 1.
/A corpo i 400,00 400,00
B
Delimitazione dell'aree di Lavoro /A corpo 1 400,00 100,00
C
KIT primo soccorso integrato con kit anti
diffusione virus COVID 19 A corpo 1 200,00 200,00
D \Wc Chimico A COorpo 1 900,00 900,00
E Kit antincendio /A corpo 1 400,00 100,00
DPI (compreso DPI speciali anti diffusione Ditta con 4
F virus COVID 19) A corpo operatori 1100,00 1100,00
Riunioni  di  coordinamento,  specifiche
procedure, gestione interferenze, spiegazione
piano di emergenza, aggiornamento in merito
G alle misure anti diffusione virus COVID 19 Jora 6 100,00 600,00
[TOTALE COSTO 4.000,00 14.000,00
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AGGIORNAMENTO DEI RISCHI E DEI DOCUMENTI IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO SECONDO QUANTO INDICATO DAL D.LGS. 81/2008.

Il presente documento potra subire ulteriori modifiche e/o implementazioni in relazione all’evoluzione
dello stato di emergenza e di eventuali decreti, ordinanze emanati a livello nazionale e regionale.

Premessa

Il presente aggiornamento & finalizzato a fornire un quadro di riferimento procedurale, organizzativo e tecnologico
volto a minimizzare le probabilita di trasmissione del contagio dal virus pandemico COVID19 (Cov-Sars 2) tra persone,
cosi da consentire un mantenimento delle attivita lavorative in tutta sicurezza.

Questo addendum al D.U.V.R.l & da considerarsi in stretto collegamento con il Protocollo del 14 marzo 2020 di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro, sottoscritto da CGIL, CISL, UIL ed associazioni datoriali su invito del Presidente del Consiglio (Appendice 1)
e Indirizzi per la Gestione dell’emergenza COVID-19 nelle aziende emanati dalla Regione Campania.
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PROTOCOLLO LAVORI FORESTALI
I lavori e le attivita boschive (utilizzazioni forestali, interventi sulle infrastrutture, interventi ambientali, ecc.) sono
caratterizzate da condizioni peculiari sia di carattere ambientale che relative alla logistica ed all’organizzazione del
lavoro.
In particolare occorre tener presente che la massima parte del processo lavorativo viene svolto all’aperto, in spazi ampi
normalmente isolati, e che I’organizzazione del lavoro e le modalita esecutive delle singole lavorazioni prevedono, nella
quasi totalita dei casi, bassissime concentrazioni di operatori (assenza di assembramenti) e distanze interpersonali ben piu
ampie del minimo di sicurezza ai fini del rischio Covid 19.
Poche specifiche situazioni derogano a questi principi quali ad esempio gli spostamenti sui mezzi di trasporto per e dal
luogo di lavoro, le eventuali operazioni di autosoccorso aziendale, la gestione del lavoratore con riscontro positivo sul
luogo di lavoro, ecc.
Da tener presente anche come l'accesso ai cantieri boschivi avvenga prevalentemente percorrendo la viabilita forestale,
caratterizzata da strade sterrate, impegnative e con presenza di limitati spazi di manovra e parcheggio in prossimita dei
cantieri; viabilita transitabile spesso solo con adeguati mezzi 4x4 e condizioni che costringono a contenere il numero dei
mezzi di trasporto utilizzati.
Ad ogni lavoratore viene consegnata la locandina circa i comportamenti da tenere, che deve inoltre venire appesa nei
luoghi di lavoro al chiuso (magazzino, ricovero in cantiere, ecc.).
Ad ogni lavoratore vengono anche consegnate, in forma grafica, le istruzioni per:
il lavaggio delle mani con acqua e sapone,
I’igienizzazione delle mani con soluzione alcolica,
la corretta rimozione dei guanti
I’identificazione delle mascherine: chirurgiche - FFP2 con e senza valvola,
corrette modalita per I’utilizzo delle mascherine
Ogni dipendente é tenuto a rispettare le prescrizioni contenute nel protocollo nazionale ed eventuali vademecum
regionali. L’osservanza di tali indirizzi operativi € obbligatoria durante tutte le fasi lavorative, nei momenti di pausa e nel
tempo necessario per raggiungere e lasciare il posto di lavoro.
Si sottolinea I'obbligo di indossare la mascherina chirurgica per tutte le lavorazioni o fasi lavorative nelle quali si opera a
distanze inferiori ad 1 metro, anche se per brevi periodi.
Ad ogni lavoratore il Datore di Lavoro fornisce il seguente materiale:
v’ gel igienizzante mani;
v" guanti monouso;
v' mascherine chirurgiche.
In cantiere deve essere a disposizione la seguente dotazione:
v’ tanica acqua per lavaggio mani;
v’ detergente;
Sui mezzi di trasporto e sui mezzi operatori deve essere presente la seguentedotazione:
gel igienizzante mani;
prodotto detergente igienizzante per le superfici;
guanti monouso in materiale anallergico (vinile, nitrile,...);
rotolo asciuga-tutto (eventuale acqua per il risciacquo del prodotto);
doppio sacchetto per la raccolta dei rifiuti e dei DPI utilizzati;
Kit pronto soccorso implementato di filtrante facciale FFP2 senza valvola, occhiali e guanti monouso in caso di
assistenza di persona sintomatica.
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| protocolli aziendali devono definire modalita e tempistiche della Puliziae sanificazione dei mezzi utilizzati.




Attivita Specifiche

Alcune attivita del settore forestale sono caratterizzate da specificita date dalla natura della lavorazione e dall’ambiente di
svolgimento degli stessi. La seguente tabella elenca le attivita critiche per le quali si sono previste soluzioni pratiche.

ATTIVITA’ RISOLUZIONE

Indossare sempre i guanti da lavoro o i guanti monouso in dotazione nell’utilizzo di
utensili/attrezzature ad uso promiscuo (cio vale anche per le operazioni di carico e scarico
e di manipolazione di eventuali forniture).

Nel passaggio di attrezzature ad uso promiscuo da un lavoratore ad un altro sanificare con
gli stessi presidi utilizzati per i mezzi di trasporto le superfici di contatto con le mani

Utilizzo promiscuo di
attrezzatura

. . Indossare sempre i guanti da lavoro o i guanti monouso in dotazione.
Uso promiscuo mezzi

d’opera Negli scambi di conduttore dei mezzi forestali sanificare con gli stessi presidi utilizzati

per i mezzi di trasporto le superfici di contatto con le mani
Arieggiare frequentemente ed in particolare al cambio dell’operatore

Trasporto del 1 Ove possibile i mezzi di servizio dovranno essere utilizzati singolarmente (nel qual
personale per e dal caso non & obbligatorio ma consigliato I’'uso della mascherina);

cantiere . . - R . - . .. .
2 Ove ci0 non sia possibile andra comunque favorito I’utilizzo di tutti i mezzi

disponibili in modo da ridurre al minimo le persone al loro interno. Il numero delle
persone trasportate non dovra superare il 50% della capienza omologata (arrotondato
per eccesso in caso di humeri dispari), garantendo sempre almeno un metro di distanza
tra le persone, con uso di mascherine di tipo chirurgico e assicurando un frequente
ricambio d'aria durante il movimento, aprendo un finestrino. Nel caso di utilizzo di
autovetture saranno autorizzate solo due persone, purché una seduta sui sedili
posteriori;

3. | mezzi aziendali vanno igienizzati quotidianamente sia all’inizio sia a fine giornata
con prodotti a base alcolica nelle parti di contatto (volante, comandi, leva del cambio,
freno a mano, maniglie, ecc...). Almeno una volta alla settimana tutti i mezzi devono
essere sanificati e igienizzati in profondita (abitacolo) con procedure previste nel
protocollo generale. Le attivita di igienizzazione (utilizzo di gel/liquidi/prodotti
nebulizzati per la pulizia delle superfici) delle attrezzature/macchinari/mezzi devono
avvenire giornalmente ad ogni cambio di operatore.

Pausa pranzo Garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro
1. 1l pasto va consumato ad adeguata distanza daicolleghi;

2. Nell’uso di tenda/baracca un incaricato prepara il pranzo per la squadra e poi si consuma
comunque all’aperto;

3. Incaso di maltempo si puo utilizzare come riparo un mezzo (furgone) o un eventuale
ricovero di fortuna (tettoia, baita, ecc.) sempre garantendo il rispetto della distanza di
sicurezza;

4.  Altre soluzioni disposte dal Datore di Lavoro

Pausa per maltempo o Garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e limitare il tempo di

inattivita temporanea  [Pérmanenza nei ripari.
collettiva Se possibile suddividere i lavoratori tra ricoveri (tenda/baracca) e mezzi di trasporto.




DISPOSIZIONI COVID-19 - SETTORE FORESTALE

Per le ditte provenienti dall’estero art 4. DPCM 10 aprile 2020 ed art 4 DPCM 26 aprile 2020

PREMESSA

| lavori e le attivita boschive (utilizzazioni forestali, interventi sulle infrastrutture, interventi ambientali, ecc.)
sono caratterizzate da condizioni peculiari sia di carattere ambientale che relative alla logistica ed
all’organizzazione del lavoro. In particolare occorre tener presente che la massima parte del processo lavorativo
viene svolto all’aperto, in spazi ampi normalmente isolati, e che I’organizzazione del lavoro e le modalita
esecutive delle singole lavorazioni prevedono, nella quasi totalita dei casi, bassissime concentrazioni di operatori
(assenza di assembramenti) e distanze interpersonali ben pitu ampie del minimo di sicurezza ai fini del rischio
Covid-19. Nel caso specifico di operazioni forestali condotte da operatori provenienti dall’estero, che sono
addetti allo sgombero, secondo quanto previsto dall’ ODPC 558 del 15 novembre 2018 del legname atterrato
dalla tempesta Vaia, dei giorni del 27-29 ottobre 2018, ferma restando I’applicazione delle Linee guida emanate
dal Comitato provinciale di coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro della PAT per i Lavori forestali, si
rende necessario introdurre alcune disposizioni specifiche.

La fattispecie dei lavoratori provenienti dall'estero, viene approfondita nell’articolo 4 del DPCM 26 aprile 2020
In tale articolo, sono sancite specifiche disposizioni a cui dovranno attenersi tali lavoratori.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER DITTE FORESTALI PROVENIENTI
DALL’ESTERO

Arrivati in Italia gli operatori forestali provenienti dall’estero potranno avere 2 tipi di domiciliazione:

1.  Domiciliazione fuori cantiere forestale (in tal caso gli operatori forestali non potranno lavorare nel cantiere
non avendo la possibilita di spostarsi fisicamente dal domicilio al cantiere stesso), potranno al termine
dell’isolamento fiduciario recarsi in cantiere e iniziare I’attivita lavorativa.

2. Domiciliazione internamente al cantiere forestale (Il domicilio, nel caso di sua elezione in cantiere,
coincidera con la localita dove verra svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario), nei
14 giorni successivi all’entrata in Italia. Solo alla fine dei 14 giorni, agli operatori forestali esteri sara data la
possibilita di individuare altro domicilio anche fuori dall’ambito di cantiere forestale e proseguire con le
lavorazioni.

In entrambi i casi, arrivati in Italia, gli operatori forestali, sono obbligati a comunicare immediatamente e senza
ritardo per tramite di mail, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio ed
alla Stazione Carabinieri Forestali competente per territorio, il luogo dove si svolgera il periodo di sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario; cid ai fini del controllo e del corretto conteggio dei giorni. Tale luogo di
domiciliazione, anche per motivi legati alla sicurezza, dovra assicurare la presenza di un segnale telefonico
stabile.

Sara cura del datore di lavoro prendere immediatamente accordi con il Dipartimento di Prevenzione dell’ Azienda
Sanitaria al fine di organizzare, entro i successivi quattro giorni, il prelievo del tampone diagnostico per il Sars-
Cov-2, informando i lavoratori interessati e organizzando l'accesso degli stessi al punto di prelievo “ride
through” piu vicino al cantiere forestale.

Le indicazioni da rispettare per I’espletamento del periodo di 14 giorni sono cosi riassunte:
1. Obbligo di mantenimento dello stato di isolamento per tale periodo;

2. Divieto di contatti sociali;

3. Divieto di spostamento e di viaggi;

4. Obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita di sorveglianza;



NORME SPECIFICHE PER I CANTIERI CON DOMICILIO PER ESPLETAMENTO DEL PERIODO
DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ISOLAMENTO FIDUCIARIO.

Tutti i protocolli aziendali di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 nel caso di
lavoratore — operatore forestale proveniente dall’estero — dovranno essere adeguati ed aggiornati con I’obbiettivo
di dare evidenza e rispettare le disposizioni del DCPM 26 aprile 2020.

Nel cantiere forestale, individuato geograficamente dalla cartografia prevista dai progetti di taglio o dalle
comunicazioni preventive di taglio forzoso, o nelle immediate vicinanze dello stesso, dovra essere
predisposto un idoneo luogo dove I’operatore forestale proveniente dall’estero possa domiciliare.

A tal fine potranno essere impiegati appositi moduli abitativi quali container, roulotte, camper, tende o
simili, destinati esclusivamente agli operatori forestali provenienti dall’estero. Tali soluzioni abitative
dovranno avere, oltre agli spazi necessari per le quotidiane pratiche di corretta igiene personale, anche
adeguati spazi ad uso di una singola persona per il riposo e per la preparazione e consumazione dei pasti.
Tutte le attivitd dovranno essere svolte isolatamente.

Se sono presenti, all’interno del cantiere come sopra individuato, o in zona immediatamente limitrofa,
edifici quali malghe, baite od altri immobili, questi possono essere utilizzati dagli operatori forestali quale
sede del domicilio temporaneo per I’espletamento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento
fiduciario, previa acquisizione della disponibilita all’uso da parte dei proprietari. Il numero di persone che
contemporaneamente potra domiciliare in tali immobili sara pari al numero delle stanze singole a
disposizione, tenendo conto della necessita di garantire I’obbligatorio distanziamento sociale; anche in
questo caso le infrastrutture saranno destinate esclusivamente agli operatori forestali provenienti dall’estero.
Anche I’uso degli spazi comuni (cucina ecc.) dovra avvenire in maniera scaglionata in modo da evitare le
compresenze.

Il cantiere forestale, domicilio dell’operatore forestale proveniente dall’estero, in fase di espletamento della
sorveglianza sanitaria e dell’isolamento fiduciario, dovra essere adeguatamente segnalato con cartellonistica
e relativi avvisi da affiggere agli accessi.

Il periodo dei 14 giorni, obbligatorio per espletare il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento
fiduciario, dovra comunque avvenire nel massimo distanziamento sociale tra operatori forestali che
contemporaneamente svolgono I’attivita nel medesimo Cantiere forestale ed hanno quindi lo stesso
domicilio temporaneo.

Per gli autotrasportatori che accedono al cantiere per asportare il legname lavorato, oppure per i meccanici
specializzati per la manutenzione dei mezzi, dovra essere predisposta una forma organizzativa tale da
garantire che negli ampi spazi all’aperto caratterizzanti i cantieri forestali, non ci possa essere il seppur
minimo rischio di interferenza e contatto tra tali soggetti e gli operatori forestali. Nel caso di necessaria
manutenzione del mezzo, lo stesso sara possibilmente posizionato vicino all’accesso del cantiere e prima di
essere dato in gestione ai meccanici, dovra essere opportunamente pulito e igienizzato. Per entrambe le
attivita € obbligatorio I’utilizzo di una mascherina chirurgica e non consentire I’accesso agli spazi riservati
ai soggetti in isolamento.

Agenti forestali, Custodi forestali e Forze di Polizia, abilitati all’ingresso nell’area forestale per i normali
controlli del rispetto del periodo di isolamento fiduciario, dovranno indossare almeno la mascherina
chirurgica.

Dovra essere previsto un servizio continuo di approvvigionamento di viveri e bevande nonché di carburante
ed energia. Questo servizio dovra essere predisposto affidandosi ad operatori esterni non soggetti ad
isolamento. Dovra pertanto essere prevista una procedura per la consegna di tali merci, nei pressi del
domicilio temporaneo dove soggiornano gli operatori forestali senza che vi sia contatto diretto tra operatori
e chi effettua la consegna.

Situazione di emergenza. Nel caso di un soggetto sintomatico (sintomi influenzali e febbre superiore a
37.5°) o positivo al virus dovranno essere predisposti alloggi idonei con relativi servizi igienici dedicati e



corretta sanificazione degli stessi al fine di evitare qualsiasi contatto tra il soggetto sintomatico con gli altri
operatori forestali. Anche i rifiuti del soggetto sintomatico dovranno essere gestiti separatamente.

Il datore di lavoro dovra applicare le corrette procedure di prevenzione COVID 19 per I’assistenza del
soggetto sintomatico/positivo al tampone e, nel caso di necessita, dovra provvedere al suo trasferimento
presso strutture sanitarie adeguate previo accordo conl’ASL.

IN QUALSIASI CASO:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

Far indossare tempestivamente una mascherina chirurgica o protezione superiore;

Isolare in luogo adatto e informare il lavoratore su come dovra comportarsi;

Chiamare il numero di emergenza 1500 riportando le generalita del lavoratore sintomatico, il luogo di
lavoro ed un recapito telefonico anche ai fini della certificazione dell’eventuale stato di malattia;

In caso di emergenza chiamare il 112;

Risalire ai percorsi all’interno del cantiere forestale, provvedere all’evacuazione delle persone dai luoghi
frequentati dalla persona e loro disinfezione e igienizzazione;

Mappare i contatti stretti con altri lavoratori, secondo linee guida ministeriali.

RICHIAMO AL PROTOCOLLO DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO IN AGRICOLTURA E
NEI LAVORI FORESTALI

Per quanto riguarda informazione/formazione Rischio biologico Covid-19, la gestione dei tempi non lavorativi
(es: pausa pranzo, maltempo, inattivita in generale), delle sanificazioni di locali, attrezzature e mezzi, gestione
emergenze e gestione rifiuti si rimanda alle tabelle inserite all’inizio del presente documento e nella prima parte
relativa al settore forestale che dovra essere adeguatamente tradotto nelle lingue conosciute dai lavoratori
provenienti dall’estero a cura del rispettivo datore di lavoro.

Il Responsabile del Procedimento
Uff. Gestione Demanio Forestale

Il Responsabile dell’Area Tecnica

ACERNO, li

PER RICEVUTA E PRESA VISIONE:

La Ditta Boschiva (timbro e firma L.R.)
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Comune di Acerno (SA) — progetto taglio bosco “Mancosa Dei Filigatti”

Premessa

In data 06/08/2019 il Comune di Acerno, con Determina n° 142 del Responsabile
dell’Area Tecnica, Settore Gestione del Patrimonio Forestale, conferiva al sottoscritto
consulente tecnico 1’incarico di redigere il progetto di taglio colturale di cui alla
particella n° 19 del vigente P.A.F. comunale, rappresentante la ripresa 2019 della
compresa -A- “Fustaia di Faggio”.

Il presente progetto costituisce allegato fondamentale alla Comunicazione di Taglio
da presentare all’Ente Delegato ai sensi dell’art.31, comma 4, lettera b, punto 4, del
Regolamento Forestale n. 3/2017 e ss.mm.ii..

Inquadramento territoriale dell’area boscata

L’area interessata dall’intervento ¢ ubicata alla localita “Mancosa Dei Filigatti”, in
una fascia altitudinale compresa tra 1 1150 e 1 1250 metri s.L.m.. Dal punto di vista
fitoclimatico essa ¢ ascrivibile al Fagetum del Pavari — sottozona fredda — con
temperatura media annua da 6° a 12° C, temperatura media del mese piu freddo > di
—4° C e media dei minimi > di - 25° C.

La particella da sottoporre a taglio presenta una superficie complessiva di ha 25 circa,
identificata catastalmente al fol. 40 mappali n° 1-5 nonché al fol. 41 mappale n° 1 del
Comune di Acerno.

Dal punto di vista geomorfologico ’area si presenta a substrato calcareo con scarsa o
nulla rocciosita affiorante su versante dolce e pendenze del tutto modeste.

Il terreno ¢ di buona potenza, sciolto, bruno con humus moder.

L’accessibilita ¢ buona grazie ad una pista principale che attraversa 1’intero lotto
nella zona centrale proveniente dalla vicina strada rotabile che collega 1’abitato di
Acerno con ’abitato di Calabritto. La pista, realizzata durante le passate utilizzazioni,
presenta una carreggiata di circa 3 metri con sede in buone condizioni di stabilita,
parte in terra battuta e parte imbiancata, ragion per cui potra tranquillamente
sopportare il passaggio di autocarri leggeri per il trasporto del legname utilizzato.
Oltre alla pista principale il fondo ¢ dotato di un’altra pista forestale nella parte piu
valliva e numerosi stradelli interni che collegano la zona piu alta con la pista centrale.
Tutto cio, pertanto, unito alle modeste pendenze dell’intera superficie, rendono le
operazioni di esbosco interamente meccanizzabili sul lotto di taglio attraverso 1’uso di
trattore munito di adeguato verricello.

Come 1idrografia la zona presenta numerose vallecole collettrici di acqua che
defluiscono nell’impluvio sotteso all’area di intervento.

Dal punto di vista ambientale, infine, I’area ricade nella Zona B — Riserva Generale-
del Parco Regionale Dei Monti Picentini nonché all’interno del SIC “Monte Cervialto
¢ Montagnone di Nusco”, (IT8040010) e della ZPS “Monte Picentini” (80440021)
della Rete Natura 2000.
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Comune di Acerno (SA) — progetto taglio bosco “Mancosa Dei Filigatti”
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Foto n. 2 - pista forestale interna

Descrizione del soprassuolo e tipo di intervento

Il soprassuolo interessato dall’intervento ¢ caratterizzato da una fustaia di faggio
matura, coetaneiforme con densita da normale a colma a seconda dei tratti. Dal punto
di vista specifico la fustaia ¢ praticamente pura anche se sporadicamente notasi
qualche esemplare di cerro verso la zona di crinale, e ’ontano napoletano, in
particolare lungo I'impluvio vallivo del fondo e le vallecole interne. Nel piano
inferiore del bosco sono presenti le classiche specie erbacee della faggeta tipo Allium
ursinum, Daphne e Ranunculus sp.

La struttura del soprassuolo appare leggermente diversificata a causa soprattutto della
non uniformita del taglio di preparazione eseguito nel 2002 e menzionato nel PAF.
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Comune di Acerno (SA) — progetto taglio bosco “Mancosa Dei Filigatti”

Dove quest’ultimo fu eseguito, infatti, il bosco si presenta pieno di rinnovazione, con
tronchi ottimamente dimensionati e distanziati, praticamente bisognoso oramai di
taglio secondario in quanto la “sementazione” ¢ gia interamente avvenuta (foto 3-4).

i
=

ey oy AR | ¢

Foto n. 3 — Tratto di soprassuolo da sottoporre a taglio secondario
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Foto n. 4 - Tratto di soprassuolo da sotoporr a taglio secondario
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Comune di Acerno (SA) — progetto taglio bosco “Mancosa Dei Filigatti”

Sul resto della particella, invece, e in particolare nella fascia superiore dove non fu
eseguito I’intervento, la densita ¢ piu colma con soggetti ravvicinati di buone
dimensioni e con suolo spesso privo di rinnovazione (foto 5-6). Qui appare chiara la
necessita di intervenire con taglio di sementazione/preparazione volto
all’insediamento della rinnovazione o a crearne le condizioni per il suo insediamento.
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Da quanto sopra visto, pertanto, piu che identificare 1’intero intervento con uno dei
classici tagli successivi, cosi come previsto nel PAF, esso andra effettuato tenendo
soprattutto conto delle reali esigenze colturali del soprassuolo.

Descrizione dei rilievi dendrometrici eseguiti e metodologia di stima

La prima operazione di campagna ¢ consistita nel confinamento del lotto boschivo
eseguito con l’aiuto di GPS Dell, seguendo i1 segni assestamentali su pietra e su
alberi, ripassati con identico colore rosso nei punti salienti del perimetro particellare.
La delimitazione ¢ stata fatta apponendo un doppio anello di colore verde con numero
intercluso sul fusto di alberi traguardabili la cui sequenzialita, iniziata dal lato Est nel
punto di imbocco della particella, puo facilmente evincersi dal prospetto specifico
appresso riportato.

TAV. A- PIEDILISTA PIANTE DI CONFINE

N° | specie | diametro| N° | specie | diametro
LATO EST LATO OVEST
1 faggio 34 31 faggio 43
2 faggio 22 32 faggio 45
3 faggio 30 33 faggio 35
4 faggio 19 34 faggio 49
5 faggio 40 35 faggio 31
6 faggio 18 36 faggio 42
LATO SUD 37 faggio 36
7 faggio 11 LATO NORD
8 faggio 25 38 faggio 37
9 faggio 34 39 faggio 32
10 faggio 16 40 faggio 69
11 faggio 26 41 faggio 44
12 faggio 56 42 faggio 69
13 faggio 34 43 faggio 20
14 faggio 32 44 faggio 25
15 faggio 46 45 faggio 60
16 faggio 22 46 faggio 56
17 faggio 37 47 faggio 22
18 faggio 37 43 faggio 23
19 faggio 20 49 ontano 38
20 cerro 22 50 faggio 29
21 faggio 27 51 ontano 36
22 faggio 23 52 faggio 51
23 faggio 36 53 faggio 55
24 faggio 27 54 faggio 46
25 faggio 49 55 faggio 28
26 faggio 28 56 faggio 18
27 faggio 37 57 faggio 21
28 faggio 25 58 faggio 42
29 faggio 40 59 faggio 45
30 faggio 19
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Foto n. 7 —ianta con sgo di confine del lotto a taglio

L’operazione successiva ha riguardato ’esecuzione della martellata. La scelta delle
piante assegnate al taglio ¢ stata eseguita attraverso un meticoloso lavoro di
campagna che ha visto impegnati, oltre al sottoscritto tecnico incaricato, una squadra
di 4 collaboratori per ben 8 giorni di lavoro.

Nel rispetto della normativa, le piante assegnate al taglio sono state riportate in due
distinti piedilista, uno per le piante con diametro superiore ai 18 cm e un altro per le
piante sottomisura. Nel primo piedilista avente numerazione progressiva
corrispondente al n. di martellata, ¢ stata ovviamente riportata sia la specie che il
diametro delle piante da abbattere. Qui sono state assegnate complessivamente un
numero di 2207 piante di cui 2189 di faggio 17 di ontano e 1 di cerro.

L’abbattimento delle poche piante di ontano si € reso necessario quando erano troppo
vicine a quelle selezionate per il rilascio, oppure poste in direzione di caduta delle
piante martellate di faggio.
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Il piedilista delle sottomisure, invece, riporta un numero totale di 971 piante tutte di
faggio. Sul posto, poi, cosi come vuole la normativa, le piante assegnate al taglio
superiori a 18 cm sono state tutte siglate con martello forestale SA-369-A e numerate
in tinta rossa su apposita specchiatura al ceppo; accanto al numero, inoltre, vi ¢ stata
riportata una freccia ad indicarne il letto di caduta (foto 7-8). Le sottomisure, invece,
oltre all’incisione col martello, sono state contrassegnate solo con una X in tinta
rossa.

La metodologia di stima e la cubatura delle piante assegnate al taglio non ha
presentato particolare difficolta in quanto ¢ stata fatta attraverso la medesima Tavola
dendrometrica redatta in fase di PAF, classe di fertilita alta. Essa, tra 1’altro, si
inserisce perfettamente tra la fertilita buona e ottima della tavola del faggio
dell’Irpinia realizzata dal prof. Cantiani, ragion per cui la ripartizione in assortimenti
relativamente alle sole piante ritenute idonee all’ottenimento di legname da lavoro, ¢
stata fatta applicando le percentuali di quest’ultima tavola. Nel complesso le piante
ritenute idonee alla produzione di tronchi da sega, perché con fusti diritti o poco
contorti, privi di nodi vistosi e/o altri difetti (marciumi alla base, biforcazioni, ecc),
sono risultati n. 463. Tutto il resto € stato destinato a legna da ardere senza applicarvi,
pero, alcuna deduzione o coefficiente di deprezzamento in merito alla presenza di
difetti vari, in quanto questi si intendono proficuamente compensati con il ricavo di
altri assortimenti piu remunerativi che, seppur difficilmente calcolabili in questa sede,
saranno comunque ritratti da alcune di tali piante.

TAVOLA DENDROMETRICA DEL PAF

fustaia coetanea di faggio fertilita alta
Classe di @ | diametro | area basimetrica | altezza | Vol. unitario | Vol. medio classe

cm cm m? m m3 m3
8 0,005 15,9 0,04
9 0,0064 15,9 0,05

10 10 0,0079 15,9 0,06 0,1
11 0,0095 15,9 0,07
12 0,0113 15,9 0,08
13 0,0133 19,3 0,12
14 0,0154 19,3 0,13

15 15 0,0177 19,3 0,15 0,15
16 0,0201 19,3 0,17
17 0,0227 19,3 0,2
18 0,0254 21,7 0,25
19 0,0284 21,7 0,28

20 20 0,0314 21,7 0,31 0,31
21 0,0346 21,7 0,34
22 0,038 21,7 0,37
23 0,0415 23,6 0,44
24 0,0452 23,6 0,48

25 25 0,0491 23,6 0,52 0,52
26 0,0531 23,6 0,56
27 0,0573 23,6 0,61
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28 0,0616 25,1 0,7
29 0,0661 25,1 0,75
30 30 0,0707 25,1 0,8 0,8
31 0,0755 25,1 0,85
32 0,0804 25,1 0,91
33 0,0855 26,4 1,02
34 0,0908 26,4 1,08
35 35 0,0962 26,4 1,14 1,15
36 0,1018 26,4 1,21
37 0,1075 26,4 1,28
38 0,1134 27,5 1,4
39 0,1195 27,5 1,48
40 40 0,1257 27,5 1,56 1,56
41 0,132 27,5 1,63
42 0,1385 27,5 1,71
43 0,1452 28,5 1,86
44 0,152 28,5 1,95
45 45 0,159 28,5 2,04 2,04
46 0,1662 28,5 2,13
47 0,1735 28,5 2,23
48 0,181 29,4 2,39
49 0,1886 29,4 2,5
50 50 0,1963 29,4 2,6 2,6
51 0,2043 29,4 2,7
52 0,2124 29,4 2,81
53 0,2206 30,2 3
54 0,229 30,2 3,11
55 55 0,2376 30,2 3,23 3,23
56 0,2463 30,2 3,35
57 0,2552 30,2 3,47
58 0,2642 30,9 3,67
59 0,2734 30,9 3,8
60 60 0,2827 30,9 3,93 3,93
61 0,2922 30,9 4,06
62 0,3019 30,9 4,2
63 0,3117 31,6 4,43
64 0,3217 31,6 4,57
65 65 0,3318 31,6 4,72 4,72
66 0,3421 31,6 4,86
67 0,3526 31,6 5,01
68 0,3632 32,2 5,26
69 0,3739 32,2 5,42
70 70 0,3848 32,2 5,58 5,58
71 0,3949 32,2 5,74
72 0,4071 32,2 5,9
73 0,4185 32,8 6,18
74 0,4301 32,8 6,35
75 75 0,4418 32,8 6,52 6,52
76 0,4536 32,8 6,7
77 0,4656 32,8 6,87
78 0,4778 33,3 7,16
79 0,4902 33,3 7,35
80 80 0,5026 33,3 7,53 7,53
81 0,5153 33,3 7,72
82 0,5281 33,3 7,91

Dr. for. Altomonte Vincenzo via Aia Vecchia 6 — 84050 ISPANI (SA)




Comune di Acerno (SA) — progetto taglio bosco “Mancosa Dei Filigatti”

83 0,541 33,8 8,23
84 0,5542 33,8 8,43
85 85 0,5674 33,8 8,63 8,72
86 0,5809 33,8 8,84
87 0,6082 34,3 9,39
88 0,6221 33,8 9,46
89 0,6221 34,3 9,6
90 90 0,6362 34,3 9,82 9,82
91 0,6504 34,3 10,04
92 0,6647 34,3 10,26
93 0,6793 34,8 10,64
94 0,694 34,8 10,87
95 95 0,7088 34,8 11,1 11,1
96 0,7238 34,8 11,33
97 0,739 34,8 11,57
98 0,7543 35,2 11,95
99 0,7697 35,2 12,19
100 100 0,7854 35,2 12,44 12,44
101 0,8012 35,2 12,69
102 0,8117 35,2 12,94
103 0,8332 35,6 13,35
104 0,8495 35,6 13,61
105 105 0,8659 35,6 13,87 13,88
106 0,8824 35,6 14,14
107 0,8992 35,6 14,41

Il raggruppamento delle piante da abbattere per specie e per diametri, che ha
riguardato sia le piante superiori a 18 cm che le sottomisure, ¢ stato fatto accorpando
le stesse per classi diametriche di cm 5,0, in modo da avere una migliore
comparazione con il PGF nella determinazione del volume a prelevarsi.

TOTALE VOLUME PIANTE > 18 cm
cld (cm) f v uni v tot. mc
20 586 0,310 181,66
25 451 0,520 234,52
30 373 0,800 298,40
35 246 1,150 282,90
40 195 1,560 304,20
45 142 2,040 289,68
50 91 2,600 236,60
55 51 3,230 164,73
60 32 3,930 125,76
65 17 | 4,720 80,24
70 7 5,580 39,06
75 5 6,520 32,60
80 4 7,530 30,12
85 3 8,720 26,16
90 4 9,820 39,28
2207 2365,91
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n®

piante
800
700
600
500
400

300

Q0

Distribuzione diametrica piante cadenti al taglio

TOTALE VOLUME SOTTOMISURE
cld (cm) f v uni v tot. mc
10 312 0,100 31,20
15 659 0,15 98,85
971 130,05

60

)
o |

@
(cm)

100

Per la determinazione della massa legnosa ritraibile dal lotto e la necessaria
suddivisione in assortimenti ricavabili, € stato necessario prioritariamente discernere
le piante individuate, durante la martellata, come destinabili a legname da lavoro, da
quelle destinate solo a legna da ardere.

VOLUME IN MC DELLE PIANTE MARTELLATE > 18 CM DESTINABILI A LEGNAME DA LAVORO
cd(ecm) f wvuni vtot | %tronchi | vtronchi | % tronchetti | vtronchetti | % legna | vlegna
30 87 | 0,800 | 69,60 33 22,97 52 36,19 15 10,44
35 89 | 1,150 102,35 54 55,27 32 32,75 14 14,33
40 110 1,560 | 171,60 67 114,97 20 34,32 13 22,31
45 70 | 2,040 | 142,80 75 107,10 12 17,14 13 18,56
50 52 | 2,600 | 135,20 80 108,16 7 9,46 13 17,58
55 27 | 3,230 | 87,21 83 72,38 5 4,36 12 10,47
60 15 | 3,930 | 58,95 84 49,52 4 2,36 12 7,07
65 8 |4,720| 37,76 85 32,10 3 1,13 12 4,53
70 1 |5,580| 5,58 85 4,74 3 0,17 12 0,67
75 1 |6,520| 6,52 85 5,54 3 0,20 12 0,78
80 1 |7,530]| 7,53 85 6,40 3 0,23 12 0,90
85 1 |8,720| 8,72 85 7,41 3 0,26 12 1,05
90 1 19,820| 9,82 85 8,35 3 0,29 12 1,18
463 843,64 594,91 138,86 109,87

Dr. for. Altomonte Vincenzo via Aia Vecchia 6 — 84050 ISPANI (SA)



Comune di Acerno (SA) — progetto taglio bosco “Mancosa Dei Filigatti”

VOLUME IN MC DELLE PIANTE > DI 18 CM
DESTINABILI SOLO A LEGNA DA ARDERE

cld (cm) f v uni v tot
20 586 | 0,310 181,66
25 451 0,520 234,52
30 286 | 0,800 228,80
35 157 | 1,150 180,55
40 85 1,560 132,60
45 72 2,040 146,88
50 39 2,600 101,40
55 24 3,230 77,52
60 17 3,930 66,81
65 9 4,720 42,48
70 6 5,580 33,48
75 4 6,520 26,08
80 3 7,530 22,59
85 2 8,720 17,44
90 3 9,820 29,46
1744 1522,27
VOLUME IN MC DELLE PIANTE
SOTTOMISURA DESTINABILI SOLO A LEGNA
cld (cm) f v uni v tot
10 312 | 0,100 31,20
15 659 0,15 98,85
971 130,05

TOTALE VOLUME LEGNA DA ARDERE

Piante con > 18 cm 1522,27 | mc
Piante sottomisure 130,05 | mc
Scarti tronchi da lavoro 109,87 | mc
totale | 1762,19 | mc

TOTALE VOLUME DA ASPORTARE
DISTINTO PER ASSORTIMENTI

Tronchi da sega 594,91 | mc
Tronchetti 138,86 | mc
Legna da ardere 1762,19 | mc
Totale 2495,96 | mc

Nel complesso, pertanto, il volume complessivo progettuale ritraibile dal lotto in
essere ammonta a mc 2495,96.

Facendo il debito confronto con il volume autorizzato nel PGF, pari a mc 4.156,
risulta un minor prelievo di mc 1.660,04.
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Cio in parte ¢ dovuto all’intervento piu cautelativo fatto dallo scrivente in
considerazione dei luoghi fortemente protetti sotto il profilo ambientale (Parco
Regionale, Area Sic, ZPS, ecc,), ma in parte, molto probabilmente, anche ad una
sovrastima della provvigione in fase di redazione del PAF, che nella particella in
oggetto ¢ stata eseguita attraverso due sole aree relascopiche, obiettivamente troppo
poche per 25 ha di superficie!

In conclusione appare necessaria una considerazione circa la trasformazione della
massa legnosa da metri cubi a quintali. Per consuetudine locale, infatti, 1 vari
assortimenti legnosi ricavati, vengono venduti piu con riferimento al peso anziché al
volume, e c10, sostanzialmente, perché I’impresa trasportatrice programma i viaggi
dei suoi mezzi piu in funzione del peso che non del volume. Ragion per cui, 1’intero
quantitativo di legname prima stimato in mc viene trasformato in quintali attraverso
I’applicazione di un coefficiente di conversione (densitd) pari a 10, ritenuto medio per
il faggio della zona, ottenendo la seguente massa legnosa:

TOTALE MASSA DA ASPORTARE
DISTINTA IN ASSORTIMENTI
Tronchi da sega 5.949,10 q.li
Tronchetti 1.388,60 qg.li
Legna da ardere 17.621,90 |q.li
Totale 24.959,60 |q.li

Per quanto riguarda il fasciname, infine, costituito tutto da materiale minuto al di
sotto di cm. 4 di diametro, esso ¢ stato considerato sottoprodotto da cippare sul posto
o da cedere ad industrie specializzate per la produzione di biomassa. La sua stima,
pero, non ¢ stata eseguita in quanto di nessun valore economico per I’Ente. Il prezzo
di mercato di tale “assortimento”, infatti, eguaglia esattamente le spese necessarie alla
sua trasformazione, ragion per cui non ¢ stato considerato nemmeno nella successiva
analisi di macchiatico.
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T
- PIEDILISTA PIANTE MARTELLATE
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Piedilista piante martellate con @2 18 cm - particella n°19 PAF Acerno (SA)

n°® D1,3m ., X i tronco da letto di caduta su
. specie in ceppaia . note

d'ordine (cm) lavoro pianta n®

1 51 faggio X

2 18 faggio X

3 30 faggio

4 30 faggio

5 18 faggio

6 20 faggio

7 20 faggio

8 20 faggio

9 31 faggio

10 52 faggio 9 biforcata

11 42 faggio 13

12 23 faggio 13

13 43 faggio

14 30 faggio

15 34 faggio X

16 50 faggio basa marcia

17 18 faggio

18 18 faggio

19 18 faggio

20 43 faggio X su crocetta

21 20 faggio

22 34 faggio

23 21 faggio

24 19 faggio

25 30 faggio

26 25 faggio 27

27 30 faggio

28 41 faggio

29 32 faggio X

30 21 faggio

31 21 faggio

32 35 faggio 33,34 biforcata alta

33 18 faggio X

34 25 faggio X

35 28 faggio

36 25 faggio

37 36 faggio X

38 26 faggio

39 21 faggio

40 26 faggio

41 44 faggio X

42 27 faggio

43 19 faggio

44 19 faggio

45 26 faggio

46 37 faggio

47 47 faggio 43

48 30 faggio X

49 20 faggio

50 18 faggio

51 27 faggio X

52 59 faggio X X

53 20 faggio

54 66 faggio su crocetta triforcata

55 39 faggio

56 31 faggio

57 29 faggio X X

58 36 faggio X X

59 45 faggio

60 36 faggio 61

61 46 faggio

62 37 faggio

63 60 faggio 62

64 20 faggio

65 32 faggio

66 30 faggio X

67 38 faggio

68 18 faggio

69 49 faggio 67




Piedilista piante martellate con @2 18 cm - particella n°19 PAF Acerno (SA)

n°® D1,3m ., X i tronco da letto di caduta su
. specie in ceppaia . note

d'ordine (cm) lavoro pianta n®

70 87 faggio X ramosa

71 18 faggio

72 35 faggio X 73

73 28 faggio

74 22 faggio

75 28 faggio

76 21 faggio

77 28 faggio

78 18 faggio

79 32 faggio

80 21 faggio

81 54 faggio X X

82 20 faggio X

83 49 faggio

84 25 faggio

85 30 faggio X

86 42 faggio X X

87 25 faggio

88 21 faggio

89 27 faggio

90 18 faggio

91 38 faggio X

92 24 faggio

93 78 faggio

94 18 faggio X

95 29 faggio X

96 30 faggio X

97 28 faggio biforcata

98 32 faggio biforcata

99 30 ontano

100 22 faggio

101 43 faggio

102 56 faggio

103 37 faggio biforcata

104 40 faggio X biforcata

105 27 faggio

106 31 faggio

107 58 faggio

108 38 faggio

109 48 faggio

110 63 faggio biforcata alta

111 27 faggio

112 40 faggio

113 32 faggio

114 30 faggio

115 33 faggio X

116 86 faggio X triforcata

117 18 faggio X

118 26 faggio

119 23 faggio

120 28 faggio

121 42 faggio

122 42 faggio X

123 27 faggio X

124 33 faggio X

125 18 faggio

126 18 faggio

127 21 faggio

128 18 faggio

129 32 faggio X X

130 32 faggio X

131 19 faggio

132 34 faggio X

133 23 faggio

134 22 faggio

135 51 faggio X

136 58 faggio

137 26 faggio

138 27 faggio 140




Piedilista piante martellate con @2 18 cm - particella n°19 PAF Acerno (SA)

n°® D1,3m ., X i tronco da letto di caduta su
. specie in ceppaia . note

d'ordine (cm) lavoro pianta n®

139 42 faggio X

140 21 faggio

141 32 faggio

142 46 faggio

143 30 faggio

144 23 faggio

145 25 faggio

146 39 faggio

147 27 faggio

148 45 faggio X 149

149 28 faggio 150

150 37 faggio

151 42 faggio

152 40 faggio biforcata

153 30 faggio 152

154 42 cerro 152, 155

155 24 faggio

156 50 faggio base marcia

157 20 faggio

158 44 faggio X

159 49 faggio X 160

160 50 faggio X

161 28 faggio

162 39 faggio X

163 54 faggio X 137

164 37 faggio X

165 33 faggio

166 24 faggio

167 22 faggio

168 57 faggio 136

169 22 faggio

170 19 faggio

171 46 faggio

172 37 faggio X

173 29 faggio X 175

174 43 faggio X 168

175 33 faggio

176 72 faggio fulminata

177 26 faggio 181

178 75 faggio triforcata

179 42 faggio X

180 56 faggio X

181 18 faggio

182 54 faggio X X

183 25 faggio

184 25 faggio X

185 23 faggio

186 26 faggio

187 51 faggio X

188 19 faggio

189 23 faggio

190 39 faggio

191 19 faggio

192 33 faggio

193 19 faggio X

194 28 faggio

195 31 faggio X

196 19 faggio

197 29 faggio X

198 21 faggio

199 19 faggio

200 30 faggio X

201 21 faggio

202 48 faggio X

203 20 faggio

204 35 faggio X

205 53 faggio biforcata bassa

206 18 faggio

207 31 faggio X 211,213




Piedilista piante martellate con @2 18 cm - particella n°19 PAF Acerno (SA)

n°® D1,3m ., X i tronco da letto di caduta su
. specie in ceppaia . note

d'ordine (cm) lavoro pianta n®

208 52 faggio X 210, 212

209 21 faggio

210 48 faggio X X

211 42 faggio X X

212 44 faggio X X

213 33 faggio X

214 18 faggio

215 33 faggio X

216 22 faggio

217 46 faggio 209, 211, 213

218 32 faggio

219 44 faggio X

220 22 faggio

221 28 faggio

222 90 faggio X

223 21 faggio

224 30 faggio

225 27 faggio

226 40 faggio X

227 54 faggio X

228 37 faggio X

229 37 faggio

230 20 faggio

231 23 faggio

232 21 faggio

233 49 faggio X 237

234 20 faggio

235 27 faggio

236 22 faggio

237 43 faggio

238 21 faggio

239 31 faggio

240 37 faggio X

241 47 faggio X ceppaia alta

242 23 faggio

243 61 faggio X X ceppaia alta

244 24 faggio

245 28 faggio X

246 19 faggio

247 36 faggio X X

248 33 faggio

249 29 faggio

250 28 ontano

251 28 faggio

252 33 faggio X

253 36 faggio biforcata bassa

254 21 faggio

255 30 faggio

256 28 faggio

257 37 faggio

258 39 faggio

259 62 faggio biforcata bassa

260 26 faggio

261 39 faggio

262 18 faggio

263 60 faggio X

264 37 faggio

265 21 faggio X

266 34 faggio

267 45 faggio

268 29 faggio

269 58 faggio X

270 18 faggio

271 38 faggio X

272 20 faggio

273 27 faggio

274 24 faggio

275 40 faggio X

276 46 faggio X




Piedilista piante martellate con @2 18 cm - particella n°19 PAF Acerno (SA)

n° ¢1,3m i . . tronco da letto di caduta su
. specie in ceppaia . note

d'ordine (cm) lavoro pianta n®

277 52 faggio X

278 42 faggio X

279 31 faggio

280 32 faggio

281 36 faggio X

282 34 faggio

283 33 faggio

284 30 faggio

285 39 faggio X

286 56 faggio X

287 32 faggio

288 43 faggio X

289 24 faggio

290 21 faggio

291 23 faggio

292 34 faggio

293 46 faggio X 295

294 24 faggio

295 41 faggio X

296 58 faggio

297 30 faggio

298 19 faggio X

299 38 faggio

300 26 faggio X

301 36 faggio X

302 21 faggio

303 26 faggio

304 41 faggio X

305 25 faggio

306 39 faggio

307 25 faggio

308 41 faggio

309 42 faggio X 307

310 32 faggio

311 44 faggio X

312 25 faggio

313 26 faggio

314 60 faggio

315 23 faggio

316 41 faggio X

317 32 faggio

318 21 faggio

319 42 faggio X

320 33 faggio

321 26 faggio

322 50 faggio X

323 55 faggio X

324 24 faggio

325 38 faggio X

326 20 faggio

327 27 faggio

328 30 faggio

329 37 faggio

330 23 faggio

331 26 faggio

332 18 faggio

333 27 faggio

334 52 faggio X

335 36 faggio X 333

336 32 faggio

337 31 faggio X

338 60 faggio X

339 36 faggio

340 59 faggio X

341 22 faggio

342 31 faggio X

343 43 faggio

344 45 faggio X

345 18 faggio




Piedilista piante martellate con @2 18 cm - particella n°19 PAF Acerno (SA)

n° ¢1,3m i . . tronco da letto di caduta su
. specie in ceppaia . note

d'ordine (cm) lavoro pianta n®

346 24 faggio

347 33 faggio

348 20 faggio

349 24 ontano

350 18 faggio

351 23 faggio

352 38 faggio 356

353 22 faggio

354 23 faggio

355 19 ontano X

356 39 faggio

357 32 ontano X

358 34 faggio X

359 31 ontano X

360 30 faggio X X

361 41 ontano X

362 33 faggio X

363 23 faggio

364 43 faggio

365 33 faggio

366 74 faggio

367 52 faggio

368 25 faggio triforcata alta

369 21 faggio

370 48 faggio X

371 46 faggio X

372 45 faggio X

373 24 faggio

374 18 faggio

375 29 faggio

376 18 faggio

377 19 faggio

378 39 faggio

379 43 faggio

380 19 faggio

381 39 faggio X

382 28 faggio

383 55 faggio X

384 27 faggio

385 48 faggio X

386 28 faggio

387 26 faggio X

388 20 faggio

389 24 faggio X

390 20 faggio

391 26 faggio X

392 18 faggio

393 21 faggio X

394 41 faggio

395 21 ontano

396 42 faggio X

397 47 faggio 399, 401

398 34 faggio X

399 24 faggio

400 28 faggio

401 25 faggio

402 26 faggio

403 52 faggio X 407

404 64 faggio X

405 23 faggio X

406 41 faggio X

407 31 faggio

408 22 faggio

409 23 faggio

410 44 faggio X

411 31 faggio

412 33 faggio X

413 28 faggio X

414 24 faggio




Piedilista piante martellate con @2 18 cm - particella n°19 PAF Acerno (SA)

n°® D1,3m ., X i tronco da letto di caduta su
. specie in ceppaia . note

d'ordine (cm) lavoro pianta n®

415 32 faggio X

416 42 faggio

417 50 faggio X X

418 20 faggio

419 22 faggio

420 20 faggio

421 25 faggio

422 34 faggio

423 24 faggio X

424 21 faggio

425 27 faggio X

426 57 faggio X

427 45 faggio X

428 22 faggio

429 20 faggio

430 44 faggio

431 47 faggio biforcata bassa

432 32 faggio

433 22 faggio

434 44 faggio X

435 22 faggio

436 55 faggio X

437 41 faggio X

438 24 faggio

439 23 faggio

440 69 faggio biforcata alta

441 18 faggio

442 27 faggio X

443 24 faggio

444 32 faggio X X

445 18 faggio

446 35 faggio X

447 21 faggio

448 22 faggio

449 25 faggio

450 18 faggio

451 18 faggio

452 20 faggio

453 20 faggio X

454 35 faggio

455 25 faggio X

456 27 faggio

457 19 faggio

458 57 faggio X

459 20 faggio

460 26 faggio

461 25 faggio

462 22 faggio

463 24 faggio

464 61 faggio X

465 23 faggio

466 28 faggio

467 18 faggio

468 27 faggio

469 32 faggio

470 38 faggio

471 18 faggio

472 72 faggio X

473 23 faggio

474 49 faggio

475 28 faggio X

476 20 faggio X

477 24 faggio

478 20 faggio X

479 26 faggio

480 18 faggio X

481 20 faggio

482 28 faggio X

483 20 faggio




Piedilista piante martellate con @2 18 cm - particella n°19 PAF Acerno (SA)

n°® D1,3m ., X i tronco da letto di caduta su
. specie in ceppaia . note

d'ordine (cm) lavoro pianta n®

484 21 faggio

485 24 faggio

486 22 faggio

487 28 faggio X

488 35 faggio X

489 40 faggio X

490 36 faggio X

491 23 faggio

492 22 ontano abbattuto

493 25 faggio

494 29 faggio X

495 35 faggio X

496 25 faggio X

497 30 faggio

498 32 faggio X

499 20 faggio

500 36 faggio X

501 28 faggio X

502 49 faggio X

503 28 faggio X

504 25 faggio

505 22 faggio

506 23 faggio

507 23 faggio

508 21 faggio

509 29 faggio

510 49 faggio X

511 39 faggio

512 21 faggio

513 55 faggio

514 19 faggio

515 18 faggio

516 32 faggio

517 21 faggio

518 26 faggio

519 25 faggio

520 78 faggio X 522,524

521 54 faggio X

522 32 faggio

523 71 faggio biforcata bassa

524 18 faggio

525 31 faggio X

526 21 faggio

527 19 faggio

528 37 faggio 532

529 23 faggio

530 34 faggio

531 23 faggio

532 28 faggio

533 46 faggio X

534 25 faggio

535 22 faggio

536 46 faggio

537 22 faggio

538 21 faggio

539 20 faggio

540 24 faggio

541 22 faggio

542 21 faggio

543 27 faggio

544 48 faggio X

545 23 faggio

546 53 faggio X

547 33 faggio X

548 36 faggio

549 22 faggio

550 47 faggio 552

551 27 faggio

552 27 faggio




Piedilista piante martellate con @2 18 cm - particella n°19 PAF Acerno (SA)

n°® D1,3m ., X i tronco da letto di caduta su
. specie in ceppaia . note

d'ordine (cm) lavoro pianta n®

553 19 faggio

554 37 faggio

555 28 faggio X

556 37 faggio X

557 25 faggio

558 30 faggio

559 43 faggio X

560 28 faggio

561 18 faggio

562 18 faggio

563 39 faggio X

564 35 faggio

565 28 faggio

566 23 faggio

567 32 faggio X

568 75 faggio marcia

569 24 faggio X

570 31 faggio X

571 34 faggio X

572 28 faggio X

573 33 faggio

574 55 faggio X 572

575 48 faggio X

576 23 faggio

577 34 faggio X

578 18 faggio

579 36 faggio X X

580 24 faggio

581 26 faggio X

582 20 faggio

583 34 faggio

584 27 faggio

585 33 faggio X

586 22 faggio

587 32 faggio X

588 22 faggio

589 22 faggio

590 42 faggio X

591 26 faggio

592 33 faggio

593 25 faggio

594 20 faggio

595 30 faggio X 593

596 36 faggio

597 32 faggio

598 22 faggio

599 27 faggio

600 20 faggio

601 24 faggio

602 28 faggio X

603 22 faggio

604 52 faggio X 606, 608

605 82 faggio 607 biforcata a 3 metri (buca di

606 52 faggio X 610

607 61 faggio X (buca di sementazione)

608 20 faggio

609 23 faggio

610 23 faggio

611 29 faggio X

612 35 faggio

613 34 faggio X

614 48 faggio X 606

615 29 faggio X

616 23 faggio

617 25 faggio

618 37 faggio X 616

619 30 faggio X

620 28 faggio

621 42 faggio X




Piedilista piante martellate con @2 18 cm - particella n°19 PAF Acerno (SA)

n° ¢1,3m i . . tronco da letto di caduta su
. specie in ceppaia . note

d'ordine (cm) lavoro pianta n®

622 38 ontano

623 25 faggio

624 23 ontano

625 21 faggio X

626 43 faggio X 624

627 26 faggio X

628 18 faggio

629 21 faggio

630 20 faggio

631 27 faggio

632 18 faggio

633 19 faggio

634 30 faggio 636

635 30 faggio

636 24 faggio

637 27 faggio

638 20 faggio

639 25 faggio

640 43 faggio

641 28 faggio X

642 39 faggio

643 23 faggio

644 32 faggio

645 33 faggio storta

646 62 faggio

647 24 faggio

648 25 faggio X

649 23 faggio

650 38 faggio X

651 32 faggio X

652 78 faggio X

653 23 faggio

654 26 faggio X

655 24 faggio

656 32 faggio

657 73 faggio X 659

658 41 faggio X

659 39 faggio X

660 25 faggio

661 39 faggio

662 48 faggio

663 19 faggio

664 22 faggio

665 20 faggio

666 40 faggio X X

667 24 faggio

668 20 faggio X

669 28 faggio X

670 27 faggio

671 28 faggio X

672 28 faggio

673 20 faggio

674 43 faggio X

675 28 faggio X

676 19 faggio

677 34 faggio X

678 32 faggio X

679 32 faggio X

680 50 faggio X

681 44 faggio X

682 20 faggio

683 31 faggio X

684 35 faggio

685 22 faggio

686 20 faggio

687 31 faggio X

688 29 faggio

689 28 faggio X

690 21 faggio




Piedilista piante martellate con @2 18 cm - particella n°19 PAF Acerno (SA)

n°® D1,3m ., X i tronco da letto di caduta su
. specie in ceppaia . note

d'ordine (cm) lavoro pianta n®

691 36 faggio X

692 22 faggio

693 38 faggio X

694 41 faggio X

695 25 faggio

696 25 faggio X

697 24 faggio

698 28 faggio X X

699 40 faggio X

700 26 faggio

701 28 faggio X

702 27 faggio X

703 26 faggio

704 32 faggio X X

705 22 faggio

706 29 faggio X X

707 20 faggio

708 24 faggio

709 34 faggio X

710 33 faggio

711 43 faggio X

712 30 faggio

713 26 faggio X

714 19 faggio

715 38 faggio X X

716 47 faggio X

717 19 faggio 719

718 43 faggio X

719 47 faggio biforcata bassa

720 21 faggio

721 32 faggio

722 19 faggio

723 22 faggio

724 42 faggio X 726,728

725 26 faggio

726 28 faggio X

727 23 faggio

728 20 faggio

729 25 faggio

730 22 faggio

731 27 faggio

732 49 faggio X

733 33 faggio X

734 26 faggio X

735 61 faggio X

736 21 faggio

737 20 faggio

738 24 faggio

739 21 faggio

740 29 faggio

741 27 faggio

742 49 faggio base bruciata

743 38 faggio

744 25 faggio

745 23 faggio X

746 36 faggio

747 19 faggio X

748 40 faggio

749 32 faggio X X

750 50 faggio X 752

751 22 faggio

752 35 faggio

753 19 faggio

754 28 faggio

755 24 faggio

756 23 faggio X

757 25 faggio

758 73 faggio X

759 21 faggio




Piedilista piante martellate con @2 18 cm - particella n°19 PAF Acerno (SA)

n° ¢1,3m i . . tronco da letto di caduta su
. specie in ceppaia . note

d'ordine (cm) lavoro pianta n®

760 22 faggio

761 26 faggio

762 56 faggio

763 26 faggio X

764 49 faggio

765 29 faggio X

766 55 faggio 670, 672

767 25 faggio

768 22 faggio

769 31 faggio X

770 18 faggio

771 26 faggio

772 18 faggio

773 19 faggio

774 19 faggio

775 24 faggio

776 22 faggio

777 21 faggio

778 31 faggio

779 31 faggio

780 40 faggio

781 24 faggio

782 52 faggio X

783 24 faggio

784 33 faggio X

785 25 faggio

786 30 faggio X

787 37 faggio X 789

788 28 faggio 790

789 55 faggio X biforcata bassa

790 18 faggio

791 40 faggio X

792 50 faggio X

793 39 faggio X

794 45 faggio X

795 50 faggio 793

796 27 faggio

797 23 faggio

798 35 faggio

799 24 faggio

800 19 faggio

801 35 faggio X

802 27 faggio

803 21 faggio

804 25 faggio

805 20 faggio

806 22 faggio

807 18 faggio

808 20 faggio

809 40 faggio X

810 31 faggio

811 25 faggio X

812 36 faggio

813 32 faggio

814 26 faggio

815 21 faggio

816 18 faggio

817 21 faggio

818 48 faggio

819 18 faggio

820 45 faggio

821 33 faggio

822 24 faggio

823 20 faggio X

824 46 faggio

825 26 faggio X

826 54 faggio X

827 21 faggio X

828 23 faggio




Piedilista piante martellate con @2 18 cm - particella n°19 PAF Acerno (SA)

n° ¢1,3m i . . tronco da letto di caduta su
. specie in ceppaia . note

d'ordine (cm) lavoro pianta n®

829 21 faggio X

830 28 faggio X

831 28 faggio

832 20 faggio

833 21 faggio X

834 25 faggio

835 30 faggio X X

836 33 faggio X 834

837 35 faggio

838 41 faggio X

839 27 faggio X

840 45 faggio X

841 31 faggio

842 57 faggio X 840

843 20 faggio

844 46 faggio X

845 31 faggio X

846 40 faggio X 848

847 28 faggio X

848 26 faggio

849 22 faggio

850 36 faggio X 852

851 29 faggio X

852 31 faggio

853 20 faggio X

854 31 faggio X

855 27 faggio X

856 24 faggio

857 30 faggio 859

858 40 faggio X

859 19 faggio

860 30 faggio

861 26 faggio

862 23 faggio

863 26 faggio

864 37 faggio X 862

865 28 faggio

866 51 faggio 864

867 21 faggio

868 19 faggio

869 34 faggio

870 25 faggio

871 44 faggio

872 27 faggio

873 41 faggio

874 19 faggio

875 25 faggio

876 21 faggio

877 35 faggio X

878 42 faggio X

879 19 faggio

880 18 faggio

881 30 faggio X

882 30 faggio

883 35 faggio X X

884 31 faggio

885 24 faggio X

886 20 faggio

887 31 faggio

888 47 faggio X 898

889 22 faggio

890 23 faggio

891 21 faggio X

892 20 faggio

893 26 faggio

894 23 faggio

895 28 faggio X

896 29 faggio X

897 33 faggio




Piedilista piante martellate con @2 18 cm - particella n°19 PAF Acerno (SA)

n° ¢1,3m i . . tronco da letto di caduta su
. specie in ceppaia . note

d'ordine (cm) lavoro pianta n®

898 28 faggio

899 29 faggio 901

900 26 faggio

901 22 faggio

902 24 faggio

903 23 faggio 905

904 46 faggio

905 25 faggio

906 25 faggio

907 33 faggio

908 53 faggio 910

909 25 faggio

910 37 faggio

911 23 faggio

912 36 faggio

913 20 faggio X

914 44 faggio X

915 26 faggio X

916 24 faggio 918

917 23 faggio

918 27 faggio

919 35 faggio X

920 32 faggio 924

921 46 faggio

922 37 faggio

923 37 faggio

924 30 faggio 922

925 32 faggio

926 28 faggio

927 32 faggio

928 25 faggio

929 46 faggio

930 25 faggio

931 30 faggio

932 26 faggio

933 48 faggio X

934 31 faggio

935 21 faggio X

936 25 faggio

937 19 faggio X

938 40 faggio

939 30 faggio

940 18 faggio

941 28 faggio X

942 33 faggio 938

943 24 faggio

944 41 faggio X 946

945 19 faggio

946 19 faggio

947 19 faggio

948 23 faggio 950

949 29 faggio 945

950 19 faggio

951 21 faggio

952 39 faggio X

953 23 faggio

954 27 faggio

955 26 faggio

956 46 faggio

957 42 faggio X 959

958 23 faggio

959 18 faggio

960 25 faggio

961 30 faggio X

962 26 faggio

963 19 faggio

964 40 faggio 966

965 21 faggio

966 35 faggio




Piedilista piante martellate con @2 18 cm - particella n°19 PAF Acerno (SA)

n°® D1,3m ., X i tronco da letto di caduta su
. specie in ceppaia . note
d'ordine (cm) lavoro pianta n®
967 19 faggio X
968 19 faggio X
969 27 faggio
970 21 faggio
971 24 faggio
972 42 faggio X 974
973 23 faggio
974 37 faggio
975 21 faggio
976 40 faggio X
977 19 faggio
978 42 faggio
979 37 faggio X
980 33 faggio X
981 27 faggio X
982 19 faggio
983 54 faggio X
984 36 faggio
985 29 faggio X
986 23 faggio
987 25 faggio X
988 19 faggio
989 24 faggio X
990 30 faggio
991 24 faggio X
992 36 faggio 990
993 22 faggio X
994 29 faggio 988
995 23 faggio
996 19 faggio
997 22 faggio
998 28 faggio
999 21 faggio
1000 23 faggio
1001 23 faggio
1002 30 faggio X
1003 24 faggio X
1004 20 faggio
1005 20 faggio X
1006 38 faggio
1007 21 faggio
1008 36 faggio X
1009 21 faggio
1010 43 faggio
1011 24 faggio
1012 39 faggio X 1008
1013 20 faggio
1014 48 faggio X
1015 41 faggio
1016 49 faggio X X
1017 27 faggio
1018 38 faggio
1019 43 faggio 1021, 1023
1020 30 faggio
1021 24 faggio
1022 40 faggio X
1023 30 faggio
1024 40 faggio
1025 23 faggio
1026 55 faggio X
1027 33 faggio
1028 20 faggio
1029 45 faggio
1030 29 faggio 1028
1031 47 faggio
1032 40 faggio
1033 65 faggio X 1021, 1023
1034 30 faggio
1035 33 faggio X 1021, 1023




Piedilista piante martellate con @2 18 cm - particella n°19 PAF Acerno (SA)

n° ¢1,3m i . . tronco da letto di caduta su
. specie in ceppaia . note
d'ordine (cm) lavoro pianta n®
1036 24 faggio X
1037 57 faggio triforcata bassa
1038 31 faggio X
1039 19 faggio
1040 24 faggio
1041 18 faggio
1042 27 faggio 1044
1043 24 faggio
1044 20 faggio
1045 30 faggio
1046 30 faggio
1047 37 faggio
1048 29 faggio
1049 23 faggio
1050 36 faggio
1051 31 faggio
1052 32 faggio
1053 35 faggio
1054 20 faggio
1055 30 faggio
1056 42 faggio X 1058
1057 26 faggio
1058 21 faggio
1059 20 faggio
1060 26 faggio
1061 20 ontano X
1062 22 faggio
1063 22 ontano
1064 18 faggio
1065 20 faggio
1066 28 faggio
1067 23 ontano X
1068 36 faggio X
1069 20 ontano X
1070 31 faggio
1071 20 faggio
1072 41 faggio X
1073 18 faggio
1074 25 faggio X
1075 25 ontano
1076 41 faggio
1077 45 faggio
1078 27 faggio
1079 45 faggio
1080 34 faggio
1081 59 faggio
1082 24 faggio
1083 31 faggio
1084 36 faggio X
1085 55 faggio
1086 19 faggio
1087 20 faggio
1088 33 faggio X
1089 27 faggio X
1090 20 faggio
1091 19 faggio X
1092 46 faggio 1094
1093 22 faggio
1094 34 faggio
1095 35 faggio
1096 20 faggio
1097 21 faggio
1098 34 faggio
1099 35 ontano X
1100 23 faggio
1101 41 faggio X
1102 35 faggio
1103 28 faggio X
1104 18 faggio




Piedilista piante martellate con @2 18 cm - particella n°19 PAF Acerno (SA)

n°® D1,3m ., X i tronco da letto di caduta su
. specie in ceppaia . note
d'ordine (cm) lavoro pianta n®
1105 22 faggio
1106 18 faggio
1107 38 faggio sciabolata
1108 28 faggio X
1109 20 faggio 1107
1110 28 faggio
1111 43 faggio
1112 22 faggio
1113 42 faggio X 1069
1114 65 faggio X
1115 34 faggio
1116 22 faggio
1117 36 faggio X
1118 28 faggio
1119 22 faggio
1120 37 faggio X 1118
1121 23 faggio
1122 26 faggio
1123 21 faggio
1124 31 faggio X
1125 57 faggio biforcata bassa
1126 21 faggio
1127 30 faggio
1128 33 faggio
1129 28 faggio
1130 18 faggio
1131 30 faggio
1132 30 faggio 1116
1133 18 faggio
1134 32 faggio
1135 29 faggio
1136 21 faggio 1138
1137 18 faggio
1138 28 faggio 1126
1139 20 faggio
1140 32 faggio
1141 25 faggio
1142 20 faggio
1143 25 faggio
1144 30 faggio
1145 24 faggio
1146 53 faggio 1144
1147 36 faggio
1148 40 faggio X
1149 22 faggio
1150 46 faggio X
1151 25 faggio
1152 27 faggio
1153 59 faggio 1155
1154 31 faggio X
1155 26 faggio
1156 39 faggio X
1157 29 faggio
1158 20 faggio
1159 39 faggio X
1160 33 faggio
1161 36 faggio
1162 20 faggio
1163 21 faggio X
1164 19 faggio
1165 29 faggio
1166 22 faggio
1167 31 faggio
1168 48 faggio X
1169 47 faggio X
1170 24 faggio
1171 29 faggio
1172 40 faggio
1173 37 faggio




Piedilista piante martellate con @2 18 cm - particella n°19 PAF Acerno (SA)

n°® D1,3m ., X i tronco da letto di caduta su
. specie in ceppaia . note
d'ordine (cm) lavoro pianta n®
1174 65 faggio X marcescente
1175 28 faggio
1176 52 faggio X
1177 22 faggio
1178 61 faggio X
1179 18 faggio
1180 55 faggio X biforcata
1181 30 faggio
1182 26 faggio
1183 20 faggio
1184 22 faggio
1185 57 faggio X
1186 26 faggio
1187 41 faggio X
1188 22 faggio
1189 43 faggio
1190 29 faggio
1191 40 faggio X
1192 49 faggio X X
1193 44 faggio X
1194 38 faggio X X
1195 32 faggio
1196 29 faggio X
1197 55 faggio
1198 20 faggio
1199 46 faggio
1200 22 faggio
1201 19 faggio
1202 18 faggio
1203 47 faggio X
1204 26 faggio
1205 30 faggio X
1206 31 faggio X
1207 40 faggio nodosa
1208 27 faggio
1209 18 faggio
1210 38 faggio biforcata
1211 20 faggio
1212 20 faggio
1213 59 faggio nodosa
1214 30 faggio
1215 34 faggio X
1216 30 faggio X
1217 25 faggio
1218 26 faggio
1219 44 faggio X
1220 20 faggio
1221 30 faggio
1222 21 faggio
1223 28 faggio X
1224 32 faggio X
1225 21 faggio X
1226 28 faggio
1227 35 faggio
1228 31 faggio X
1229 42 faggio
1230 27 faggio
1231 52 faggio X
1232 22 faggio
1233 42 faggio
1234 20 faggio
1235 33 faggio X
1236 25 faggio
1237 25 faggio X
1238 44 faggio X
1239 28 faggio X
1240 54 faggio biforcata
1241 33 faggio
1242 22 faggio




Piedilista piante martellate con @2 18 cm - particella n°19 PAF Acerno (SA)

n°® D1,3m ., X i tronco da letto di caduta su
. specie in ceppaia . note
d'ordine (cm) lavoro pianta n®
1243 40 faggio X
1244 18 faggio
1245 25 faggio
1246 18 faggio
1247 43 faggio X 1249
1248 20 faggio
1249 41 faggio 1251
1250 18 faggio
1251 43 faggio X
1252 25 faggio
1253 19 faggio
1254 19 faggio
1255 26 faggio
1256 26 faggio
1257 32 faggio
1258 30 faggio
1259 27 faggio X
1260 29 faggio
1261 49 faggio X X
1262 65 faggio biforcata bassa
1263 32 faggio
1264 28 faggio
1265 52 faggio X
1266 26 faggio
1267 48 faggio
1268 24 faggio
1269 47 faggio X
1270 28 faggio
1271 23 faggio
1272 18 faggio
1273 35 faggio X
1274 30 faggio
1275 33 faggio X
1276 45 faggio X
1277 29 faggio X
1278 46 faggio X
1279 26 faggio biforcata bassa
1280 46 faggio
1281 21 faggio
1282 44 faggio X
1283 23 faggio X
1284 33 faggio X
1285 28 faggio
1286 40 faggio
1287 41 faggio X 1287
1288 36 faggio X
1289 25 faggio
1290 36 faggio X
1291 27 faggio
1292 24 faggio
1293 25 faggio
1294 20 faggio
1295 45 faggio X
1296 30 faggio
1297 28 faggio X
1298 26 faggio
1299 18 faggio
1300 55 faggio biforcata
1301 22 faggio
1302 18 faggio
1303 35 faggio X
1304 50 faggio
1305 39 faggio X
1306 40 faggio
1307 24 faggio
1308 40 faggio X
1309 22 faggio
1310 58 faggio X
1311 19 faggio




Piedilista piante martellate con @2 18 cm - particella n°19 PAF Acerno (SA)

n°® D1,3m ., X i tronco da letto di caduta su
. specie in ceppaia . note
d'ordine (cm) lavoro pianta n®
1312 32 faggio X X
1313 21 faggio
1314 26 faggio X
1315 40 faggio X
1316 24 faggio
1317 27 faggio
1318 57 faggio biforcata bassa
1319 26 faggio
1320 38 faggio X
1321 43 faggio biforcata bassa
1322 30 faggio X
1323 24 faggio
1324 39 faggio
1325 28 faggio
1326 33 faggio
1327 35 faggio
1328 33 faggio X
1329 24 faggio X
1330 50 faggio biforcata
1331 41 faggio X
1332 37 faggio biforcata
1333 49 faggio X per buca di sementazione
1334 64 faggio biforcata
1335 41 faggio X
1336 23 faggio
1337 21 faggio
1338 51 faggio X
1339 33 faggio
1340 18 faggio
1341 40 faggio X
1342 30 faggio
1343 19 faggio
1344 26 faggio
1345 24 faggio
1346 69 faggio biforcata bassa
1347 23 faggio
1348 37 faggio X
1349 26 faggio
1350 21 faggio X
1351 52 faggio X
1352 59 faggio biforcata bassa
1353 61 faggio X
1354 34 faggio biforcata bassa
1355 52 faggio X
1356 25 faggio
1357 24 faggio
1358 30 faggio X
1359 22 faggio
1360 26 faggio
1361 29 faggio
1362 50 faggio
1363 25 faggio
1364 42 faggio X X 1318
1365 35 faggio X
1366 43 faggio X X 1310
1367 44 faggio X
1368 39 faggio X
1369 36 faggio
1370 33 faggio
1371 30 faggio
1372 29 faggio
1373 45 faggio
1374 50 faggio X
1375 18 faggio
1376 54 faggio biforcata bassa
1377 27 faggio
1378 25 faggio
1379 47 faggio X
1380 26 faggio




Piedilista piante martellate con @2 18 cm - particella n°19 PAF Acerno (SA)

n°® D1,3m ., X i tronco da letto di caduta su
. specie in ceppaia . note
d'ordine (cm) lavoro pianta n®
1381 35 faggio biforcata bassa
1382 54 faggio X
1383 39 faggio
1384 30 faggio X
1385 46 faggio X
1386 43 faggio
1387 40 faggio
1388 20 faggio
1389 39 faggio X
1390 20 faggio
1391 47 faggio X
1392 38 faggio X
1393 40 faggio X
1394 37 faggio
1395 19 faggio
1396 24 faggio
1397 22 faggio
1398 30 faggio X
1399 37 faggio
1400 19 faggio
1401 28 faggio
1402 33 faggio X
1403 31 faggio
1404 31 faggio
1405 21 faggio
1406 22 faggio
1407 32 faggio X
1408 18 faggio
1409 18 faggio
1410 28 faggio
1411 22 faggio
1412 33 faggio X
1413 43 faggio X
1414 21 faggio
1415 23 faggio
1416 35 faggio
1417 36 faggio X
1418 23 faggio
1419 27 faggio
1420 64 faggio biforcata bassa
1421 83 faggio biforcata bassa
1422 32 faggio
1423 38 faggio
1424 37 faggio X biforcata bassa
1425 43 faggio X biforcata bassa
1426 28 faggio
1427 25 faggio
1428 25 faggio
1429 42 faggio X
1430 30 faggio
1431 29 faggio
1432 65 faggio biforcata bassa
1433 30 faggio
1434 53 faggio
1435 43 faggio X
1436 28 faggio
1437 25 faggio
1438 40 faggio X
1439 26 faggio
1440 33 faggio X
1441 27 faggio
1442 24 faggio
1443 23 faggio
1444 27 faggio
1445 37 faggio X
1446 20 faggio
1447 22 faggio
1448 20 faggio
1449 22 faggio




Piedilista piante martellate con @2 18 cm - particella n°19 PAF Acerno (SA)

n°® D1,3m ., X i tronco da letto di caduta su
. specie in ceppaia . note
d'ordine (cm) lavoro pianta n®
1450 31 faggio
1451 23 faggio
1452 35 faggio X
1453 43 faggio X
1454 19 faggio
1455 63 faggio X
1456 61 faggio
1457 18 faggio
1458 26 faggio
1459 18 faggio
1460 59 faggio X
1461 22 faggio
1462 19 faggio
1463 19 faggio
1464 18 faggio
1465 48 faggio X
1466 18 faggio
1467 65 faggio biforcata bassa
1468 50 faggio biforcata
1469 35 faggio X
1470 39 faggio X
1471 26 faggio
1472 50 faggio X
1473 29 faggio
1474 29 faggio
1475 26 faggio
1476 25 faggio
1477 38 faggio
1478 25 faggio
1479 71 faggio biforcata bassa e ramosa
1480 47 faggio
1481 63 faggio X
1482 36 faggio X X
1483 40 faggio X
1484 29 faggio
1485 20 faggio
1486 35 faggio X
1487 25 faggio
1488 42 faggio X X
1489 43 faggio X X
1490 39 faggio
1491 60 faggio biforcata
1492 22 faggio
1493 22 faggio
1494 45 faggio biforcata
1495 31 faggio X
1496 28 faggio
1497 50 faggio X
1498 35 faggio X
1499 25 faggio
1500 27 faggio
1501 26 faggio
1502 36 faggio
1503 69 faggio X biforcata
1504 29 faggio X
1505 34 faggio X
1506 19 faggio
1507 18 faggio
1508 59 faggio biforcata
1509 40 faggio biforcata
1510 30 faggio
1511 28 faggio
1512 18 faggio
1513 90 faggio 14, 15, 1515 biforcata
1514 49 faggio
1515 20 faggio
1516 41 faggio X
1517 28 faggio
1518 39 faggio




Piedilista piante martellate con @2 18 cm - particella n°19 PAF Acerno (SA)

n°® D1,3m ., X i tronco da letto di caduta su
. specie in ceppaia . note
d'ordine (cm) lavoro pianta n®
1519 29 faggio
1520 23 faggio
1521 51 faggio
1522 35 faggio
1523 21 faggio
1524 34 faggio X
1525 48 faggio biforcata
1526 37 faggio biforcata
1527 26 faggio
1528 49 faggio
1529 48 faggio biforcata
1530 54 faggio biforcata
1531 27 faggio
1532 35 faggio
1533 40 faggio X
1534 19 faggio
1535 29 faggio X
1536 24 faggio X
1537 18 faggio
1538 37 faggio
1539 22 faggio
1540 22 faggio
1541 22 faggio
1542 36 faggio X
1543 22 faggio
1544 25 faggio
1545 28 faggio X
1546 19 faggio X
1547 20 faggio
1548 18 faggio
1549 18 faggio
1550 60 faggio X nodosa
1551 50 faggio X nodosa
1552 29 faggio
1553 18 faggio
1554 18 faggio
1555 58 faggio biforcata
1556 18 faggio
1557 92 faggio base marcia e nodosa
1558 24 faggio
1559 22 faggio
1560 19 faggio
1561 88 faggio
1562 20 faggio
1563 22 faggio
1564 41 faggio
1565 23 faggio
1566 22 faggio
1567 20 faggio
1568 21 faggio
1569 20 faggio
1570 18 faggio
1571 41 faggio X
1572 20 faggio
1573 28 faggio
1574 31 faggio X
1575 28 faggio
1576 31 faggio X biforcata
1577 38 faggio X
1578 51 faggio X biforcata bassa
1579 45 faggio X biforcata bassa
1580 46 faggio X base marcia
1581 48 faggio X biforcata bassa
1582 42 faggio
1583 30 faggio X
1584 40 faggio
1585 34 faggio X
1586 45 faggio
1587 36 faggio




Piedilista piante martellate con @2 18 cm - particella n°19 PAF Acerno (SA)

n°® D1,3m ., X i tronco da letto di caduta su
. specie in ceppaia . note
d'ordine (cm) lavoro pianta n®
1588 31 faggio
1589 56 faggio X
1590 38 faggio X
1591 35 faggio
1592 43 faggio X
1593 37 faggio X
1594 32 faggio X
1595 27 faggio X
1596 22 faggio X
1597 19 faggio
1598 29 faggio
1599 26 faggio
1600 32 faggio X
1601 36 faggio X
1602 23 faggio
1603 35 faggio X
1604 33 faggio
1605 30 faggio X
1606 39 faggio X
1607 55 faggio
1608 30 faggio X
1609 26 faggio
1610 28 faggio
1611 28 faggio
1612 29 faggio
1613 19 faggio
1614 22 faggio
1615 28 faggio
1616 30 faggio X
1617 23 faggio
1618 36 faggio X
1619 19 faggio
1620 19 faggio
1621 30 faggio X
1622 18 faggio
1623 58 faggio X
1624 43 faggio
1625 38 faggio X
1626 21 faggio
1627 18 faggio
1628 28 faggio
1629 43 faggio X
1630 18 faggio
1631 22 faggio
1632 18 faggio
1633 36 faggio
1634 47 faggio
1635 25 faggio
1636 66 faggio biforcata bassa
1637 47 faggio X
1638 41 faggio
1639 18 faggio
1640 21 faggio
1641 43 faggio spezzata a 12 metri
1642 20 faggio
1643 31 faggio X
1644 25 faggio
1645 26 faggio
1646 33 faggio biforcata alta
1647 20 faggio
1648 18 faggio
1649 19 faggio
1650 20 faggio
1651 41 faggio
1652 28 faggio
1653 19 faggio
1654 24 faggio
1655 22 faggio
1656 22 faggio




Piedilista piante martellate con @2 18 cm - particella n°19 PAF Acerno (SA)

n°® D1,3m ., X i tronco da letto di caduta su
. specie in ceppaia . note
d'ordine (cm) lavoro pianta n®
1657 22 faggio
1658 18 faggio
1659 36 faggio X
1660 31 faggio X
1661 20 faggio
1662 20 faggio
1663 19 faggio
1664 32 faggio
1665 26 faggio
1666 44 faggio X
1667 25 faggio
1668 27 faggio
1669 29 faggio
1670 20 faggio
1671 42 faggio X
1672 20 faggio
1673 34 faggio biforcata
1674 28 faggio
1675 19 faggio
1676 29 faggio
1677 23 faggio
1678 25 faggio
1679 25 faggio
1680 46 faggio
1681 53 faggio biforcata bassa
1682 20 faggio
1683 28 faggio
1684 18 faggio
1685 18 faggio
1686 42 faggio X
1687 44 faggio X
1688 24 faggio
1689 52 faggio X
1690 20 faggio
1691 28 faggio
1692 21 faggio
1693 20 faggio
1694 42 faggio
1695 26 faggio
1696 40 faggio X
1697 21 faggio
1698 18 faggio
1699 45 faggio X 1703
1700 20 faggio
1701 20 faggio
1702 23 faggio
1703 31 faggio
1704 40 faggio X
1705 21 faggio
1706 26 faggio
1707 36 faggio X
1708 36 faggio X
1709 31 faggio
1710 25 faggio
1711 30 faggio
1712 22 faggio
1713 42 faggio biforcata alta
1714 20 faggio
1715 23 faggio
1716 26 faggio
1717 35 faggio
1718 23 faggio
1719 25 faggio
1720 31 faggio
1721 39 faggio
1722 47 faggio X X 1724
1723 53 faggio X X
1724 28 faggio
1725 18 faggio




Piedilista piante martellate con @2 18 cm - particella n°19 PAF Acerno (SA)

n°® D1,3m ., X i tronco da letto di caduta su
. specie in ceppaia . note
d'ordine (cm) lavoro pianta n®
1726 24 faggio
1727 18 faggio
1728 24 faggio
1729 23 faggio
1730 22 faggio
1731 27 faggio X
1732 44 faggio X X
1733 21 faggio
1734 19 faggio
1735 35 faggio
1736 20 faggio
1737 26 faggio
1738 18 faggio
1739 45 faggio 1738
1740 38 faggio X X
1741 22 faggio
1742 34 faggio X
1743 20 faggio
1744 38 faggio biforcata
1745 24 faggio
1746 41 faggio X X
1747 38 faggio X
1748 41 faggio biforcata
1749 33 faggio
1750 20 faggio
1751 30 faggio
1752 35 faggio
1753 32 faggio
1754 32 faggio
1755 34 faggio X
1756 21 faggio
1757 23 faggio
1758 22 faggio
1759 21 faggio X
1760 33 faggio X
1761 48 faggio X
1762 19 faggio
1763 23 faggio
1764 43 faggio X
1765 21 faggio
1766 19 faggio
1767 19 faggio
1768 18 faggio
1769 30 faggio
1770 25 faggio
1771 20 faggio
1772 20 faggio
1773 27 faggio
1774 21 faggio
1775 18 faggio
1776 26 faggio
1777 22 faggio
1778 29 faggio
1779 30 faggio
1780 42 faggio X
1781 41 faggio X
1782 53 faggio X X
1783 42 faggio X
1784 22 faggio
1785 19 faggio
1786 29 faggio
1787 29 faggio
1788 33 faggio X
1789 26 faggio
1790 24 faggio
1791 25 faggio
1792 21 faggio
1793 24 faggio X
1794 28 faggio X




Piedilista piante martellate con @2 18 cm - particella n°19 PAF Acerno (SA)

n°® D1,3m ., X i tronco da letto di caduta su
. specie in ceppaia . note
d'ordine (cm) lavoro pianta n®
1795 25 faggio
1796 29 faggio
1797 20 faggio
1798 32 faggio X
1799 38 faggio X
1800 22 faggio
1801 18 faggio marcescente
1802 37 faggio
1803 28 faggio
1804 21 faggio
1805 20 faggio
1806 18 faggio
1807 23 faggio
1808 34 faggio X
1809 22 faggio
1810 27 faggio
1811 37 faggio X
1812 23 faggio
1813 22 faggio
1814 18 faggio
1815 49 faggio X
1816 23 faggio X
1817 32 faggio X
1818 20 faggio
1819 24 faggio
1820 31 faggio
1821 22 faggio
1822 28 faggio
1823 22 faggio
1824 32 faggio
1825 55 faggio biforcata a 10 metri
1826 49 faggio X
1827 33 faggio X
1828 23 faggio
1829 19 faggio
1830 25 faggio
1831 22 faggio
1832 24 faggio
1833 50 faggio base marcia
1834 19 faggio
1835 25 faggio
1836 36 faggio X
1837 20 faggio
1838 28 faggio
1839 21 faggio
1840 39 faggio X
1841 32 faggio X
1842 23 faggio X
1843 21 faggio X
1844 26 faggio
1845 34 faggio
1846 25 faggio
1847 18 faggio
1848 36 faggio X
1849 35 faggio X
1850 37 faggio biforcata
1851 24 faggio
1852 21 faggio
1853 36 faggio X
1854 18 faggio
1855 18 faggio
1856 27 faggio
1857 32 faggio X
1858 33 faggio
1859 30 faggio
1860 18 faggio
1861 20 faggio
1862 24 faggio
1863 39 faggio




Piedilista piante martellate con @2 18 cm - particella n°19 PAF Acerno (SA)

n°® D1,3m ., X i tronco da letto di caduta su
. specie in ceppaia . note
d'ordine (cm) lavoro pianta n®

1864 38 faggio X
1865 32 faggio

1866 27 faggio

1867 38 faggio X
1868 24 faggio marcescente
1869 55 faggio X
1870 31 faggio

1871 55 faggio X
1872 31 faggio

1873 63 faggio X
1874 64 faggio X
1875 22 faggio

1876 24 faggio

1877 20 faggio

1878 50 faggio X
1879 23 faggio

1880 45 faggio biforcata alta
1881 26 faggio

1882 19 faggio

1883 37 faggio X
1884 26 faggio

1885 19 faggio

1886 41 faggio X
1887 21 faggio

1888 32 faggio

1889 45 faggio

1890 35 faggio X
1891 44 faggio X
1892 32 faggio

1893 60 faggio X
1894 29 faggio

1895 18 faggio

1896 36 faggio

1897 18 faggio

1898 39 faggio X
1899 31 faggio

1900 40 faggio X
1901 23 faggio

1902 28 faggio

1903 26 faggio

1904 39 faggio X
1905 33 faggio

1906 41 faggio X
1907 27 faggio

1908 26 faggio

1909 35 faggio

1910 20 faggio

1911 24 faggio

1912 45 faggio

1913 53 faggio X
1914 48 faggio

1915 35 faggio

1916 22 faggio

1917 19 faggio

1918 31 faggio

1919 31 faggio

1920 33 faggio

1921 37 faggio

1922 41 faggio

1923 32 faggio

1924 20 faggio

1925 32 faggio

1926 37 faggio

1927 28 faggio

1928 18 faggio

1929 25 faggio

1930 19 faggio

1931 41 faggio X
1932 24 faggio




Piedilista piante martellate con @2 18 cm - particella n°19 PAF Acerno (SA)

n° ¢1,3m i . . tronco da letto di caduta su
. specie in ceppaia . note
d'ordine (cm) lavoro pianta n®

1933 19 faggio

1934 23 faggio

1935 21 faggio

1936 19 faggio

1937 18 faggio

1938 24 faggio

1939 40 faggio X
1940 24 faggio

1941 20 faggio

1942 25 faggio

1943 24 faggio

1944 52 faggio biforcata alta
1945 26 faggio

1946 19 faggio

1947 39 faggio X
1948 20 faggio

1949 34 faggio

1950 49 faggio X
1951 20 faggio

1952 30 faggio

1953 36 faggio

1954 50 faggio

1955 21 faggio

1956 21 faggio

1957 21 faggio

1958 27 faggio

1959 24 faggio

1960 29 faggio

1961 19 faggio

1962 48 faggio X
1963 25 faggio

1964 32 faggio

1965 20 faggio

1966 20 faggio

1967 47 faggio X
1968 33 faggio

1969 19 faggio

1970 26 faggio

1971 20 faggio

1972 27 faggio

1973 32 faggio

1974 56 faggio X
1975 20 faggio

1976 22 faggio

1977 22 faggio

1978 43 faggio X
1979 50 faggio X
1980 23 faggio

1981 33 faggio

1982 20 faggio

1983 18 faggio

1984 35 faggio

1985 20 faggio

1986 50 faggio X
1987 23 faggio

1988 21 faggio

1989 27 faggio

1990 20 faggio

1991 29 faggio

1992 37 faggio

1993 28 faggio

1994 42 faggio X
1995 20 faggio

1996 24 faggio

1997 28 faggio

1998 39 faggio X
1999 32 faggio

2000 21 faggio

2001 30 faggio




Piedilista piante martellate con @2 18 cm - particella n°19 PAF Acerno (SA)

n°® D1,3m ., X i tronco da letto di caduta su
. specie in ceppaia . note
d'ordine (cm) lavoro pianta n®
2002 31 faggio
2003 43 faggio X
2004 25 faggio
2005 24 faggio
2006 20 faggio
2007 40 faggio X
2008 22 faggio
2009 25 faggio
2010 52 faggio biforcata alta
2011 48 faggio X 2013
2012 20 faggio
2013 44 faggio X
2014 40 faggio
2015 45 faggio X
2016 35 faggio
2017 19 faggio
2018 19 faggio
2019 21 faggio
2020 20 faggio
2021 28 faggio
2022 23 faggio
2023 18 faggio
2024 24 faggio
2025 20 faggio
2026 26 faggio
2027 41 faggio X
2028 35 faggio
2029 34 faggio
2030 19 faggio
2031 22 faggio
2032 45 faggio X
2033 45 faggio X
2034 24 faggio
2035 47 faggio X
2036 22 faggio
2037 21 faggio
2038 39 faggio
2039 22 faggio
2040 20 faggio
2041 22 faggio
2042 35 faggio
2043 43 faggio X
2044 19 faggio
2045 20 faggio
2046 39 faggio
2047 35 faggio
2048 28 faggio
2049 28 faggio
2050 43 faggio X
2051 34 faggio
2052 30 faggio
2053 38 faggio X
2054 25 faggio
2055 23 faggio
2056 26 faggio
2057 28 faggio
2058 27 faggio
2059 18 faggio
2060 40 faggio
2061 35 faggio
2062 32 faggio
2063 18 faggio
2064 18 faggio
2065 34 faggio
2066 29 faggio
2067 45 faggio biforcata alta
2068 20 faggio
2069 20 faggio
2070 22 faggio




Piedilista piante martellate con @2 18 cm - particella n°19 PAF Acerno (SA)

n°® D1,3m ., X i tronco da letto di caduta su
. specie in ceppaia . note
d'ordine (cm) lavoro pianta n®
2071 46 faggio X
2072 32 faggio
2073 37 faggio
2074 46 faggio X
2075 32 faggio
2076 23 faggio
2077 49 faggio X
2078 28 faggio
2079 27 faggio
2080 28 faggio
2081 26 faggio X
2082 43 faggio X
2083 19 faggio
2084 53 faggio biforcata alta
2085 45 faggio X
2086 32 faggio
2087 26 faggio
2088 42 faggio X X
2089 45 faggio X X
2090 52 faggio biforcata alta
2091 30 faggio
2092 21 faggio
2093 27 faggio
2094 41 faggio X
2095 36 faggio
2096 26 faggio
2097 18 faggio X
2098 21 faggio X
2099 23 faggio
2100 33 faggio X
2101 29 faggio X
2102 52 faggio biforcata a 3 metri
2103 32 faggio
2104 25 faggio
2105 22 faggio
2106 32 faggio
2107 34 faggio
2108 20 faggio
2109 20 faggio
2110 37 faggio X
2111 22 faggio X
2112 19 faggio
2113 26 faggio
2114 30 faggio
2115 38 faggio
2116 25 faggio
2117 19 faggio
2118 21 faggio
2119 18 faggio
2120 23 faggio
2121 25 faggio
2122 18 faggio
2123 18 faggio
2124 43 faggio X
2125 34 faggio
2126 21 faggio
2127 37 faggio
2128 18 faggio
2129 31 faggio
2130 33 faggio X
2131 31 faggio X
2132 20 faggio
2133 24 faggio
2134 36 faggio
2135 30 faggio
2136 28 faggio
2137 23 faggio
2138 21 faggio
2139 31 faggio X




Piedilista piante martellate con @2 18 cm - particella n°19 PAF Acerno (SA)

n° ¢1,3m i . . tronco da letto di caduta su
. specie in ceppaia . note
d'ordine (cm) lavoro pianta n®
2140 23 faggio X
2141 38 faggio X
2142 24 faggio X
2143 36 faggio X
2144 46 faggio X X
2145 21 faggio
2146 23 faggio
2147 20 faggio
2148 21 faggio
2149 21 faggio
2150 21 faggio
2151 44 faggio
2152 47 faggio
2153 46 faggio
2154 37 faggio
2155 65 faggio X
2156 30 faggio
2157 22 faggio
2158 36 faggio X
2159 43 faggio X X
2160 32 faggio
2161 24 faggio
2162 31 faggio
2163 20 faggio
2164 22 faggio
2165 22 faggio
2166 22 faggio
2167 18 faggio
2168 28 faggio
2169 36 faggio
2170 18 faggio
2171 26 faggio
2172 19 faggio
2173 41 faggio X
2174 24 faggio
2175 27 faggio
2176 40 faggio X
2177 27 faggio
2178 46 faggio
2179 19 faggio
2180 38 faggio
2181 49 faggio X
2182 35 faggio
2183 39 faggio X
2184 35 faggio
2185 58 faggio base marcia e biforcata
2186 21 faggio
2187 22 faggio
2188 24 faggio
2189 26 faggio
2190 23 faggio
2191 29 faggio
2192 28 faggio
2193 20 faggio
2194 43 faggio
2195 22 faggio
2196 24 faggio
2197 18 faggio
2198 24 faggio
2199 33 faggio
2200 29 faggio
2201 18 faggio
2202 19 faggio
2203 20 faggio
2204 27 faggio
2205 27 faggio
2206 25 faggio
2207 18 faggio




Piedilista piante sottomisure con @< 18 cm
particella n°19 PAF Acerno (SA)

Piedilista piante sottomisure con @< 18 cm
particella n°19 PAF Acerno (SA)

n° D13, (cm) specie

1 17 faggio

2 10 faggio

3 10 faggio
4 12 faggio

5 9 faggio

6 10 faggio

7 11 faggio
8 14 faggio
9 14 faggio
10 12 faggio
11 15 faggio
12 13 faggio
13 13 faggio
14 12 faggio
15 14 faggio
16 13 faggio
17 13 faggio
18 11 faggio
19 15 faggio
20 14 faggio
21 15 faggio
22 16 faggio
23 16 faggio
24 14 faggio
25 13 faggio
26 15 faggio
27 15 faggio
28 15 faggio
29 12 faggio
30 11 faggio
31 13 faggio
32 14 faggio
33 16 faggio
34 16 faggio
35 13 faggio
36 11 faggio
37 10 faggio
38 10 faggio
39 11 faggio
40 12 faggio
41 15 faggio
42 14 faggio
43 13 faggio
44 15 faggio
45 13 faggio
46 13 faggio
47 14 faggio
48 11 faggio
49 17 faggio
50 15 faggio
51 12 faggio
52 12 faggio
53 14 faggio
54 17 faggio
55 17 faggio
56 16 faggio
57 17 faggio
58 14 faggio
59 17 faggio
60 15 faggio
61 11 faggio
62 15 faggio
63 12 faggio
64 14 faggio

n° D13, (cm) specie
501 14 faggio
502 16 faggio
503 10 faggio
504 11 faggio
505 14 faggio
506 12 faggio
507 14 faggio
508 17 faggio
509 15 faggio
510 8 faggio
511 14 faggio
512 11 faggio
513 12 faggio
514 11 faggio
515 13 faggio
516 12 faggio
517 17 faggio
518 12 faggio
519 10 faggio
520 15 faggio
521 10 faggio
522 11 faggio
523 16 faggio
524 16 faggio
525 15 faggio
526 17 faggio
527 13 faggio
528 13 faggio
529 14 faggio
530 11 faggio
531 13 faggio
532 17 faggio
533 16 faggio
534 15 faggio
535 11 faggio
536 10 faggio
537 10 faggio
538 15 faggio
539 14 faggio
540 11 faggio
541 15 faggio
542 12 faggio
543 13 faggio
544 13 faggio
545 10 faggio
546 17 faggio
547 10 faggio
548 17 faggio
549 16 faggio
550 17 faggio
551 15 faggio
552 15 faggio
553 17 faggio
554 11 faggio
555 15 faggio
556 13 faggio
557 14 faggio
558 16 faggio
559 14 faggio
560 11 faggio
561 10 faggio
562 14 faggio
563 13 faggio
564 10 faggio




Piedilista piante sottomisure con @< 18 cm
particella n°19 PAF Acerno (SA)

Piedilista piante sottomisure con @< 18 cm
particella n°19 PAF Acerno (SA)

n° D13, (cm) specie
65 11 faggio
66 12 faggio
67 15 faggio
68 16 faggio
69 13 faggio
70 14 faggio
71 17 faggio
72 14 faggio
73 15 faggio
74 14 faggio
75 14 faggio
76 13 faggio
77 15 faggio
78 14 faggio
79 10 faggio
80 14 faggio
81 15 faggio
82 15 faggio
83 14 faggio
84 16 faggio
85 11 faggio
86 12 faggio
87 15 faggio
88 11 faggio
89 15 faggio
90 15 faggio
91 17 faggio
92 13 faggio
93 16 faggio
94 14 faggio
95 12 faggio
96 15 faggio
97 17 faggio
98 12 faggio
99 11 faggio
100 15 faggio
101 17 faggio
102 11 faggio
103 13 faggio
104 10 faggio
105 16 faggio
106 17 faggio
107 15 faggio
108 11 faggio
109 17 faggio
110 16 faggio
111 12 faggio
112 12 faggio
113 15 faggio
114 12 faggio
115 17 faggio
116 10 faggio
117 10 faggio
118 15 faggio
119 13 faggio
120 12 faggio
121 10 faggio
122 14 faggio
123 14 faggio
124 10 faggio
125 10 faggio
126 13 faggio
127 13 faggio
128 16 faggio

n° D13, (cm) specie
565 15 faggio
566 14 faggio
567 16 faggio
568 15 faggio
569 14 faggio
570 16 faggio
571 16 faggio
572 15 faggio
573 16 faggio
574 14 faggio
575 10 faggio
576 13 faggio
577 17 faggio
578 12 faggio
579 16 faggio
580 17 faggio
581 10 faggio
582 16 faggio
583 10 faggio
584 16 faggio
585 16 faggio
586 10 faggio
587 17 faggio
588 15 faggio
589 17 faggio
590 14 faggio
591 17 faggio
592 15 faggio
593 16 faggio
594 16 faggio
595 17 faggio
596 10 faggio
597 13 faggio
598 10 faggio
599 13 faggio
600 13 faggio
601 12 faggio
602 15 faggio
603 17 faggio
604 12 faggio
605 10 faggio
606 16 faggio
607 16 faggio
608 12 faggio
609 17 faggio
610 14 faggio
611 15 faggio
612 12 faggio
613 16 faggio
614 14 faggio
615 14 faggio
616 12 faggio
617 15 faggio
618 17 faggio
619 16 faggio
620 13 faggio
621 16 faggio
622 15 faggio
623 13 faggio
624 12 faggio
625 11 faggio
626 16 faggio
627 11 faggio
628 16 faggio




Piedilista piante sottomisure con @< 18 cm
particella n°19 PAF Acerno (SA)

Piedilista piante sottomisure con @< 18 cm
particella n°19 PAF Acerno (SA)

n° D13, (cm) specie
129 17 faggio
130 17 faggio
131 15 faggio
132 12 faggio
133 16 faggio
134 15 faggio
135 16 faggio
136 16 faggio
137 17 faggio
138 17 faggio
139 16 faggio
140 15 faggio
141 15 faggio
142 15 faggio
143 16 faggio
144 17 faggio
145 14 faggio
146 15 faggio
147 14 faggio
148 10 faggio
149 16 faggio
150 13 faggio
151 12 faggio
152 11 faggio
153 15 faggio
154 13 faggio
155 15 faggio
156 10 faggio
157 14 faggio
158 15 faggio
159 13 faggio
160 16 faggio
161 17 faggio
162 15 faggio
163 14 faggio
164 15 faggio
165 13 faggio
166 13 faggio
167 15 faggio
168 16 faggio
169 15 faggio
170 12 faggio
171 16 faggio
172 14 faggio
173 16 faggio
174 14 faggio
175 12 faggio
176 14 faggio
177 12 faggio
178 12 faggio
179 12 faggio
180 12 faggio
181 16 faggio
182 13 faggio
183 12 faggio
184 16 faggio
185 14 faggio
186 10 faggio
187 14 faggio
188 16 faggio
189 15 faggio
190 11 faggio
191 14 faggio
192 13 faggio

n° D13, (cm) specie
629 15 faggio
630 10 faggio
631 12 faggio
632 13 faggio
633 12 faggio
634 11 faggio
635 17 faggio
636 17 faggio
637 17 faggio
638 15 faggio
639 15 faggio
640 13 faggio
641 11 faggio
642 10 faggio
643 13 faggio
644 11 faggio
645 15 faggio
646 16 faggio
647 10 faggio
648 15 faggio
649 14 faggio
650 15 faggio
651 16 faggio
652 16 faggio
653 10 faggio
654 16 faggio
655 12 faggio
656 11 faggio
657 16 faggio
658 13 faggio
659 11 faggio
660 15 faggio
661 14 faggio
662 16 faggio
663 10 faggio
664 10 faggio
665 16 faggio
666 10 faggio
667 12 faggio
668 15 faggio
669 12 faggio
670 17 faggio
671 15 faggio
672 14 faggio
673 10 faggio
674 10 faggio
675 13 faggio
676 12 faggio
677 10 faggio
678 11 faggio
679 13 faggio
680 15 faggio
681 17 faggio
682 17 faggio
683 12 faggio
684 14 faggio
685 15 faggio
686 11 faggio
687 17 faggio
688 15 faggio
689 12 faggio
690 11 faggio
691 11 faggio
692 10 faggio




Piedilista piante sottomisure con @< 18 cm
particella n°19 PAF Acerno (SA)

Piedilista piante sottomisure con @< 18 cm
particella n°19 PAF Acerno (SA)

n° D13, (cm) specie
193 14 faggio
194 12 faggio
195 14 faggio
196 11 faggio
197 11 faggio
198 15 faggio
199 16 faggio
200 16 faggio
201 13 faggio
202 12 faggio
203 15 faggio
204 14 faggio
205 16 faggio
206 9 faggio
207 10 faggio
208 11 faggio
209 13 faggio
210 14 faggio
211 17 faggio
212 15 faggio
213 15 faggio
214 14 faggio
215 17 faggio
216 14 faggio
217 9 faggio
218 11 faggio
219 15 faggio
220 16 faggio
221 14 faggio
222 16 faggio
223 16 faggio
224 11 faggio
225 12 faggio
226 17 faggio
227 10 faggio
228 13 faggio
229 16 faggio
230 11 faggio
231 10 faggio
232 12 faggio
233 15 faggio
234 14 faggio
235 16 faggio
236 12 faggio
237 9 faggio
238 12 faggio
239 17 faggio
240 16 faggio
241 17 faggio
242 14 faggio
243 13 faggio
244 11 faggio
245 15 faggio
246 14 faggio
247 17 faggio
248 13 faggio
249 15 faggio
250 16 faggio
251 17 faggio
252 16 faggio
253 15 faggio
254 14 faggio
255 17 faggio
256 12 faggio

n° D13, (cm) specie
693 10 faggio
694 12 faggio
695 10 faggio
696 12 faggio
697 11 faggio
698 10 faggio
699 10 faggio
700 15 faggio
701 10 faggio
702 12 faggio
703 12 faggio
704 14 faggio
705 17 faggio
706 16 faggio
707 14 faggio
708 15 faggio
709 15 faggio
710 12 faggio
711 12 faggio
712 17 faggio
713 12 faggio
714 15 faggio
715 14 faggio
716 17 faggio
717 16 faggio
718 15 faggio
719 13 faggio
720 10 faggio
721 17 faggio
722 17 faggio
723 15 faggio
724 15 faggio
725 17 faggio
726 14 faggio
727 15 faggio
728 17 faggio
729 15 faggio
730 16 faggio
731 16 faggio
732 14 faggio
733 17 faggio
734 17 faggio
735 16 faggio
736 17 faggio
737 17 faggio
738 17 faggio
739 10 faggio
740 17 faggio
741 14 faggio
742 14 faggio
743 12 faggio
744 9 faggio
745 16 faggio
746 17 faggio
747 17 faggio
748 10 faggio
749 12 faggio
750 13 faggio
751 11 faggio
752 17 faggio
753 14 faggio
754 10 faggio
755 10 faggio
756 12 faggio




Piedilista piante sottomisure con @< 18 cm
particella n°19 PAF Acerno (SA)

Piedilista piante sottomisure con @< 18 cm
particella n°19 PAF Acerno (SA)

n° D13, (cm) specie
257 16 faggio
258 12 faggio
259 16 faggio
260 11 faggio
261 12 faggio
262 9 faggio
263 14 faggio
264 14 faggio
265 16 faggio
266 17 faggio
267 16 faggio
268 16 faggio
269 14 faggio
270 12 faggio
271 12 faggio
272 10 faggio
273 17 faggio
274 12 faggio
275 11 faggio
276 11 faggio
277 17 faggio
278 9 faggio
279 10 faggio
280 9 faggio
281 12 faggio
282 11 faggio
283 11 faggio
284 12 faggio
285 17 faggio
286 17 faggio
287 14 faggio
288 12 faggio
289 16 faggio
290 16 faggio
291 16 faggio
292 14 faggio
293 16 faggio
294 14 faggio
295 13 faggio
296 17 faggio
297 15 faggio
298 14 faggio
299 10 faggio
300 13 faggio
301 11 faggio
302 14 faggio
303 14 faggio
304 16 faggio
305 12 faggio
306 11 faggio
307 15 faggio
308 14 faggio
309 16 faggio
310 12 faggio
311 12 faggio
312 17 faggio
313 12 faggio
314 17 faggio
315 9 faggio
316 16 faggio
317 13 faggio
318 14 faggio
319 14 faggio
320 15 faggio

n° D13, (cm) specie
757 13 faggio
758 14 faggio
759 9 faggio
760 16 faggio
761 16 faggio
762 10 faggio
763 12 faggio
764 13 faggio
765 10 faggio
766 15 faggio
767 12 faggio
768 14 faggio
769 13 faggio
770 16 faggio
771 17 faggio
772 12 faggio
773 13 faggio
774 17 faggio
775 15 faggio
776 17 faggio
777 11 faggio
778 16 faggio
779 12 faggio
780 15 faggio
781 15 faggio
782 14 faggio
783 12 faggio
784 17 faggio
785 15 faggio
786 14 faggio
787 12 faggio
788 10 faggio
789 16 faggio
790 11 faggio
791 10 faggio
792 14 faggio
793 16 faggio
794 10 faggio
795 16 faggio
796 11 faggio
797 9 faggio
798 15 faggio
799 17 faggio
800 16 faggio
801 16 faggio
802 16 faggio
803 12 faggio
804 10 faggio
805 12 faggio
806 17 faggio
807 15 faggio
808 13 faggio
809 12 faggio
810 17 faggio
811 13 faggio
812 17 faggio
813 17 faggio
814 14 faggio
815 13 faggio
816 16 faggio
817 15 faggio
818 14 faggio
819 14 faggio
820 10 faggio




Piedilista piante sottomisure con @< 18 cm
particella n°19 PAF Acerno (SA)

Piedilista piante sottomisure con @< 18 cm
particella n°19 PAF Acerno (SA)

n° D13, (cm) specie
321 15 faggio
322 16 faggio
323 12 faggio
324 17 faggio
325 15 faggio
326 16 faggio
327 13 faggio
328 13 faggio
329 12 faggio
330 14 faggio
331 10 faggio
332 11 faggio
333 9 faggio
334 12 faggio
335 17 faggio
336 16 faggio
337 14 faggio
338 12 faggio
339 17 faggio
340 17 faggio
341 15 faggio
342 13 faggio
343 16 faggio
344 15 faggio
345 13 faggio
346 17 faggio
347 16 faggio
348 11 faggio
349 11 faggio
350 10 faggio
351 15 faggio
352 16 faggio
353 13 faggio
354 15 faggio
355 16 faggio
356 14 faggio
357 16 faggio
358 11 faggio
359 14 faggio
360 10 faggio
361 11 faggio
362 13 faggio
363 17 faggio
364 14 faggio
365 11 faggio
366 15 faggio
367 12 faggio
368 15 faggio
369 14 faggio
370 15 faggio
371 17 faggio
372 16 faggio
373 10 faggio
374 12 faggio
375 11 faggio
376 13 faggio
377 13 faggio
378 11 faggio
379 14 faggio
380 15 faggio
381 17 faggio
382 13 faggio
383 10 faggio
384 10 faggio

n° D13, (cm) specie
821 12 faggio
822 13 faggio
823 12 faggio
824 14 faggio
825 16 faggio
826 12 faggio
827 13 faggio
828 13 faggio
829 11 faggio
830 14 faggio
831 12 faggio
832 16 faggio
833 12 faggio
834 15 faggio
835 14 faggio
836 17 faggio
837 17 faggio
838 16 faggio
839 14 faggio
840 12 faggio
841 16 faggio
842 15 faggio
843 14 faggio
844 17 faggio
845 14 faggio
846 17 faggio
847 17 faggio
848 15 faggio
849 17 faggio
850 12 faggio
851 17 faggio
852 14 faggio
853 12 faggio
854 17 faggio
855 15 faggio
856 17 faggio
857 14 faggio
858 13 faggio
859 14 faggio
860 13 faggio
861 12 faggio
862 17 faggio
863 15 faggio
864 15 faggio
865 13 faggio
866 15 faggio
867 15 faggio
868 13 faggio
869 9 faggio
870 17 faggio
871 15 faggio
872 16 faggio
873 12 faggio
874 9 faggio
875 15 faggio
876 17 faggio
877 14 faggio
878 17 faggio
879 11 faggio
880 13 faggio
881 10 faggio
882 12 faggio
883 13 faggio
884 14 faggio




Piedilista piante sottomisure con @< 18 cm
particella n°19 PAF Acerno (SA)

Piedilista piante sottomisure con @< 18 cm
particella n°19 PAF Acerno (SA)

n° D13, (cm) specie
385 14 faggio
386 16 faggio
387 12 faggio
388 12 faggio
389 17 faggio
390 12 faggio
391 16 faggio
392 10 faggio
393 14 faggio
394 13 faggio
395 15 faggio
396 17 faggio
397 16 faggio
398 13 faggio
399 10 faggio
400 10 faggio
401 11 faggio
402 17 faggio
403 14 faggio
404 12 faggio
405 12 faggio
406 10 faggio
407 17 faggio
408 14 faggio
409 14 faggio
410 11 faggio
411 14 faggio
412 17 faggio
413 14 faggio
414 16 faggio
415 12 faggio
416 13 faggio
417 12 faggio
418 14 faggio
419 9 faggio
420 16 faggio
421 11 faggio
422 15 faggio
423 11 faggio
424 15 faggio
425 9 faggio
426 12 faggio
427 16 faggio
428 13 faggio
429 14 faggio
430 13 faggio
431 11 faggio
432 12 faggio
433 17 faggio
434 17 faggio
435 14 faggio
436 17 faggio
437 14 faggio
438 17 faggio
439 14 faggio
440 12 faggio
441 11 faggio
442 15 faggio
443 13 faggio
444 13 faggio
445 15 faggio
446 16 faggio
447 11 faggio
448 12 faggio

n° D13, (cm) specie
885 16 faggio
886 17 faggio
887 13 faggio
888 16 faggio
889 14 faggio
890 15 faggio
891 13 faggio
892 17 faggio
893 13 faggio
894 15 faggio
895 14 faggio
896 14 faggio
897 17 faggio
898 16 faggio
899 17 faggio
900 16 faggio
901 17 faggio
902 11 faggio
903 10 faggio
904 17 faggio
905 17 faggio
906 15 faggio
907 9 faggio
908 11 faggio
909 9 faggio
910 16 faggio
911 17 faggio
912 17 faggio
913 13 faggio
914 17 faggio
915 17 faggio
916 15 faggio
917 17 faggio
918 16 faggio
919 14 faggio
920 17 faggio
921 16 faggio
922 17 faggio
923 14 faggio
924 15 faggio
925 15 faggio
926 12 faggio
927 14 faggio
928 14 faggio
929 14 faggio
930 17 faggio
931 15 faggio
932 12 faggio
933 15 faggio
934 17 faggio
935 16 faggio
936 14 faggio
937 15 faggio
938 15 faggio
939 12 faggio
940 15 faggio
941 15 faggio
942 15 faggio
943 14 faggio
944 17 faggio
945 17 faggio
946 14 faggio
947 14 faggio
948 14 faggio




Piedilista piante sottomisure con @< 18 cm
particella n°19 PAF Acerno (SA)

Piedilista piante sottomisure con @< 18 cm
particella n°19 PAF Acerno (SA)

n° D13, (cm) specie
949 14 faggio
950 14 faggio
951 15 faggio
952 17 faggio
953 10 faggio
954 16 faggio
955 13 faggio
956 12 faggio
957 17 faggio
958 16 faggio
959 13 faggio
960 12 faggio
961 15 faggio
962 16 faggio
963 12 faggio
964 17 faggio
965 15 faggio
966 15 faggio
967 15 faggio
968 16 faggio
969 17 faggio
970 16 faggio
971 14 faggio

n° D13, (cm) specie
449 11 faggio
450 12 faggio
451 13 faggio
452 11 faggio
453 16 faggio
454 10 faggio
455 16 faggio
456 12 faggio
457 10 faggio
458 11 faggio
459 9 faggio
460 10 faggio
461 14 faggio
462 10 faggio
463 12 faggio
464 9 faggio
465 9 faggio
466 16 faggio
467 17 faggio
468 12 faggio
469 13 faggio
470 11 faggio
471 16 faggio
472 15 faggio
473 15 faggio
474 11 faggio
475 12 faggio
476 13 faggio
477 16 faggio
478 17 faggio
479 12 faggio
480 17 faggio
481 14 faggio
482 16 faggio
483 10 faggio
484 14 faggio
485 14 faggio
486 10 faggio
487 13 faggio
488 14 faggio
489 17 faggio
490 17 faggio
491 10 faggio
492 16 faggio
493 14 faggio
494 16 faggio
495 15 faggio
496 9 faggio
497 12 faggio
498 15 faggio
499 12 faggio
500 11 faggio
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ANALISI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI

MACCHIATICO DEGLI ASSORTIMENTI RICAVABILI
DAL BOSCO

Dr. for. Altomonte Vincenzo via Aia Vecchia 6 — 84050 ISPANI (SA)
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VERBALE DI STIMA DELLA MASSA LEGNOSA
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Comune di Acerno (SA) — progetto taglio bosco “Mancosa Dei Filigatti”

VERBALE DI STIMA

In base agli elementi innanzi descritti € stato possibile redigere il presente verbale di
stima del materiale legnoso ricavabile dal taglio colturale del bosco di alto fusto di
faggio denominato “Mancosa Dei Filigatti”, particella n® 19 del PAF del Comune di
Acerno (SA).
Il materiale da abbattere, destinato ad assortimenti vari, ¢ costituito dai seguenti
alberi in piedi:

e n° 2207 piante con @ a petto d’'uomo >a 17,5 cm, di cui 2189 di faggio 17 di

ontano ¢ 1 di cerro;
e n° 971 piante sottomisura di faggio con @ a petto d’uomo < ai 17,5 cm;

Da tali alberi risulta potersi ricavare la quantita di legname individuata nel prospetto
sotto riportato a cui applicando il relativo prezzo di macchiatico stabilito in
precedenza fornisce il seguente valore di stima:

assortimento uantita prezzo
. specie quant macchiatico Importo €.
mercantile q.li

€/q.le
Tronchi da sega faggio 5949,10 3,87 23.023,02
Tronchetti faggio 1388,60 3,01 4.179,69
Legna da ardere faggio 17621,90 2,31 40.706,59
24959,60 67.909,29

in cifra tonda €. 68.000,00
diconsi €uro sessantottomila/00

che ¢ somma da porre a base della vendita.

Il tecnico
Dott. For. Vincenzo Altomonte

ALTOMONTE VI

2020:10,18:11:25:55

CN=ALTOMONTE VINCEN
C=IT

O=CONAF

2.5.4.11=N. isCr+369

RSA/2048 bits
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VERBALE DI INDIVIDUAZIONE, ASSEGNO E STIMA
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Comune di Acerno (SA) — progetto taglio bosco “Mancosa Dei Filigatti”

VERBALE DI INDIVIDUAZIONE, ASSEGNO E STIMA DELLA PARTICELLA
FORESTALE N° 19 DEL PAF DEL COMUNE DI ACERNO (SA)

Premesso:

e che con Delibera di Giunta Esecutiva n° 22 del 22.03.2018 il Comune di
Acerno, stabiliva di procedere al taglio del bosco di sua proprieta ubicato in loc.
“Mancosa Dei Filigatti”, particella n° 19 del PAF, dando mandato al
Responsabile dell’Area Tecnica per 1’adozione di tutti gli atti consequenziali
necessari alla realizzazione dell’intervento;

e che con Determina n° 142 del 06.08.2019, il Responsabile dell’Area Tecnica —
Settore Gestione Patrimonio Forestale - del Comune di Acerno, incaricava il
sottoscritto c.t. dr. for. Vincenzo Altomonte iscritto all’Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali della Provincia di Salerno al n° 369 con studio tecnico in
Ispani (SA) alla via Aia Vecchia 6, di redigere il relativo progetto di taglio della
summenzionata particella boschiva appartenente alla Classe Economica -A-
“Fustaia di Faggio”, Ripresa 2019 del PAF;

e che il progetto in essere costituisce allegato fondamentale della Comunicazione di
Taglio verso I’Ente Delegato ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/2017 art.31,
comma 4, lettera b, che dovra pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento;

e che il progetto in essere non necessita di alcun altra autorizzazione in quanto il
Piano di Assestamento Forestale dell’Ente ¢ gia corredato sia del parere
favorevole sulla Valutazione di Incidenza Appropriata (decreto n° 165 del
23/09/2015), che del Nulla Osta del Parco Regionale dei Monti Picentini (n° 238
del 11/0372015);

tutto cid premesso, il sottoscritto dr. for. Vincenzo Altomonte, in qualita di tecnico

incaricato, previo esame delle condizioni fitosanitarie del bosco, della sua struttura e

forma di governo, unitamente al personale dell’azienda agricola “Bove Antonio” di

Acerno incaricata dal Comune, ha proceduto all’esecuzione dei rilievi necessari

all’individuazione, assegno e stima del materiale legnoso ritraibile dal bosco in

oggetto.

Il lotto da assoggettare al taglio, pari a circa 25 ha di superficie utile, ¢ stato

individuato e delimitato con n°® 63 piante di confine contrassegnati a petto d’uomo

con un doppio anello in tinta verde e relativo numero intercluso. La specie e 1

diametri di tutte le piante suddette sono riportati nell’apposito piedilista allegato.

I confini del lotto a taglio sono cosi rappresentati:

e a Est, con limite della particella 35 identificato sui luoghi con n°® 6 alberi
contrassegnati con doppio anello di colore verde a mt. 1,30 numerati dal n° 1 al
n° 6;

e a Sud, inizialmente con radura pascoliva, poi con limite colturale della
particella 34 e poi ancora con radura pascoliva, il tutto identificato sui luoghi
con n° 24 alberi contrassegnati con doppio anello di colore verde a mt 1,30
numerati dal n° 7 al n° 30;
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Comune di Acerno (SA) — progetto taglio bosco “Mancosa Dei Filigatti”

e a Ovest, con piccolo displuvio nonché limite colturale della particella 21 per
I’intero lato, identificato sui luoghi con n° 7 alberi contrassegnati con doppio
anello di colore verde a mt 1,30 numerati dal n° 31 al n°® 37;

e a Nord, inizialmente con piccolo impluvio nonché limite colturale della
particella 20, poi con altro impluvio piu grande limite della particella 18, il
tutto identificato sui luoghi con n°® 22 alberi contrassegnati con doppio anello
di colore verde a mt. 1,30 numerati dal n® 38 al n° 59.

L’assegno delle piante da utilizzare ¢ avvenuto nel seguente modo:

e n° 2207 piante con @ a petto d’uomo >a 17,5 cm, di cui 2189 di faggio 17 di
ontano ¢ 1 di cerro;

e n° 971 piante sottomisura di faggio con @ a petto d’uomo < ai 17,5 cm;

Dovranno essere riservate dal taglio tutte le 59 piante di confine prima viste
contrassegnate con doppio anello e numero centrale in tinta verde a mt. 1,30 da terra.

Dai computi estimativi svolti attraverso le specifiche Tavole di cubatura, ¢ emerso
che dal taglio di tutte le piante assegnate nel lotto boschivo in essere, risulta potersi
ritrarre 1l materiale legnoso di cui al prospetto sottoriportato che, previa applicazione
dei relativi prezzi di macchiatico determinati, fornisce il seguente valore di stima:

assortimento uantita prezzo
. specie quant macchiatico Importo €.
mercantile q.li

€/q.le
Tronchi da sega faggio 5949,10 3,87 23.023,02
Tronchetti faggio 1388,60 3,01 4.179,69
Legna da ardere faggio 17621,90 2,31 40.706,59
24959,60 67.909,29

in cifra tonda €. 68.000.00

diconsi €uro sessantottomila/00
che rappresentera il dato regolatore da porre a base d’asta per la vendita.
L’utilizzazione delle piante costituenti il lotto in oggetto dovra effettuarsi in
conformita di quanto stabilito dal Capitolato d’Oneri facente parte integrante e
sostanziale del presente atto e, per quanto in esso non contemplato, da quanto
previsto nel PAF, nonché dalle norme dettate dalle Prescrizioni di Massima e di
Polizia Forestale vigenti in Provincia di Salerno.
Del che si ¢ redatto il presente verbale, scritto su 2 facciate intere, nonché asseverate
come per Legge. Il presente verbale ¢ stato redatto oggi 16 ottobre 2020, nello studio
dello scrivente tecnico progettista dr. for. Vincenzo Altomonte, ubicato in via Aia
Vecchia n° 6 Ispani (SA).

I1 tecnico

Dr. for. Vincenzo Altomonte
ALTOMONTE VI
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CAPITOLATO D’ONERI
Art. 44 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3, ss.mm.ii.
COMUNE DI ACERNO
Provincia di SALERNO

Art. 1 Ente proprietario che effettua la vendita
Il comune di Acerno, in esecuzione della Delibera di Giunta Esecutivan.  del , mette in vendita
il materiale legnoso ritraibile dal taglio del lotto boschivo sito in localita “Mancosa
Dei Filigatti” di sua proprieta, corrispondente alla particella forestale n° 19 del Piano di Gestione
Forestale (P.G.F.) vigente per il decennio 2015/2024, come da progetto di taglio redatto dal tecnico
incaricato Dott. VINCENZO ALTOMONTE, c.f. LTMVCNS8C26E365X, P.Iva 02507930655,
iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Salerno, sez. A n°
369.
Art. 2 — Forme e metodo di vendita

1. La vendita avviene ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Regionale 3/2017 e ss.mm.ii. ¢ del
Regolamento di contabilita generale dello Stato approvato con Regio Decreto 23 maggio
1924, n. 827, e ss.mm. ii..

2. La pubblicazione dovra avvenire secondo i modi di legge vigenti sulla pubblicita e
trasparenza. Il Comune potra procedere all’aggiudicazione anche nel caso venga presentata
una sola offerta valida.

Art. 3 — Prezzo e rischi di vendita

1. La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base di €. 68.000,00 (sessantottomila/00)
oltre .V.A. come per legge.

2. Lavendita ¢ fatta a tutto rischio, pericolo ed utilita dell’aggiudicatario.

3. L’aggiudicatario, in conformita al progetto approvato, eseguira il taglio, 1’allestimento ed il
trasporto del legname, nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato
d’oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di
sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

4. L’aggiudicatario non potra mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo di stima per
qualsiasi ragione.

5. Il Comune, all’atto della consegna, se trattasi di bosco ceduo, ne garantisce soltanto i confini
e la superficie oggetto di taglio, mentre se trattasi di bosco di alto fusto garantisce il numero
di piante assegnate con martello forestale, riportate in apposito piedilista di martellata, la

specie delle piante e la quantita dei prodotti che potranno ricavarsi.
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Art 4 — Materiale posto in vendita
1) Il materiale ritraibile dal lotto boschivo posto in vendita ¢ il seguente:
a. bosco governato ad alto fusto con numero totale 3.178 piante di cui;

1. n. 2207, ovvero 2189 di faggio 17 di ontano e 1 di cerro, con diametro a petto
d’vomo — misurato a 1,30 metri da terra — pari o superiore a 17,5 centimetri,
martellate con I’impronta del martello forestale del tecnico incaricato siglato SA-
369-A e numerate progressivamente su apposita specchiatura al ceppo con numero in
tinta rossa indelebile dal n. 1 al n. 2207;

2. n. 971 piante sottomisura di faggio con diametro a petto d’'uomo — misurato a 1,30
metri da terra - inferiore a 17,5 centimetri, contrassegnate al ceppo su apposita
specchiatura, con una crocetta in tinta rossa indelebile e con I’impronta del martello
forestale siglato SA-369-A;

Il tutto in localita Mancosa Dei Filigatti, particella forestale n.19, su di una superficie

utile di ettari 25,06.
I confini del lotto sono riportati nel verbale di individuazione, assegno e stima.
Dovranno essere riservate dal taglio le piante di confine individuate con doppio anello, a
1,30 m da terra, in tinta verde e riportate in apposito piedilista.
Art. 5 — Documenti da allegare all’offerta
Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono allegare all’offerta:
1. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, resa ai sensi del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., attestante:
a. l’iscrizione all’Albo regionale delle Imprese Forestali della Campania ai sensi dell’art. 83
del Regolamento regionale n. 3 del 26.09.2017 e ss.mm.ii.
b. di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi 1’utilizzazione e di aver preso visione delle
condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all’utilizzazione stessa
e che il tutto ¢ di suo gradimento, nonché di aver preso visione della Comunicazione di
taglio, del verbale di individuazione, assegno e stima e del presente Capitolato d’oneri
in ogni loro parte;
2. La quietanza rilasciata dalla Cassa del Comune comprovante 1’effettivo deposito provvisorio
di €. 6.800,00 pari al 10% del prezzo di stima posto a base d’asta a garanzia dell’offerta o

eventuale altra forma di garanzia autorizzata.
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Art. 6 — Esclusione dall’asta
L’Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facolta di escludere dall’asta i concorrenti per
i quali ricorrano uno o piu motivi di incompatibilita, senza che gli esclusi abbiano diritto ad
indennizzo di sorta.
Art. 7 — Validita degli Obblighi assunti dalle parti

1. L’aggiudicatario, dal momento dell’avvenuta aggiudicazione, resta vincolato per il pieno
adempimento degli obblighi assunti verso il Comune, il quale invece non ¢ vincolato sino a
quando I’aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte
superiori approvazioni.

2. Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per valide motivazioni che 1I’Ente
¢ comunque tenuto a specificare, ’aggiudicatario potra ottenere lo scioglimento del
contratto e la restituzione del deposito previsto dall’art. 9 senza diritto ad alcun indennizzo
di sorta.

Art. 8 — Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto

1. 1l verbale di aggiudicazione, da sottoscriversi subito dal Presidente della Commissione di
gara, dal rappresentante dell’Ufficio rogante e da due testimoni, dara luogo, quando
approvato secondo il disposto del precedente articolo, alla stipula entro 60 gg di un regolare
contratto di vendita del materiale legnoso aggiudicato da stipulare tra il Comune e I’impresa
aggiudicataria ed avra la forza e gli effetti dell’atto pubblico.

2. All’aggiudicatario verra consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato,
corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione, della Relazione di taglio e del Capitolato
d’Oneri.

3. L’aggiudicatario dovra eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale presso la
sede dell’Ente appaltante.

Art. 9 — Deposito

1. Al momento dell’aggiudicazione, o al piu tardi entro dieci giorni dalla medesima,
I’aggiudicatario dovra presentare al Comune, cauzione definitiva nei modi e nelle forme di
legge a garanzia dell’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, nella misura del dieci
percento (10%) del prezzo di vendita stabilito nel contratto. In luogo della cauzione reale,
possono essere accettate, oltre alle fideiussioni di un Istituto di credito di diritto pubblico o
assicurative o di banche di interesse nazionale, anche polizze fideiussorie emesse da societa
dichiarate idonee secondo le disposizioni vigenti, da rinnovare periodicamente sino alla

riconsegna del lotto boschivo.
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2. In caso di morte, fallimento o altro impedimento dell’aggiudicatario, il Comune o Ente da
esso delegato ha la facolta di rescindere il contratto senza alcun indennizzo.
Art. 10— Rescissione del contratto per mancata cauzione
Se I’'impresa aggiudicataria non costituira la cauzione stabilita dal precedente art. 9 entro il termine
ivi previsto, il Comune potra decadere dall’obbligo della stipula del contratto dandone
comunicazione all’Impresa stessa via p.e.c. o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
e disporre 1’aggiudicazione al secondo concorrente, restando incamerato il deposito provvisorio
eseguito per concorrere alla gara.
Art. 11 — Consegna del lotto boschivo

1. Con la stessa comunicazione dell’approvazione e della registrazione del contratto di vendita
da farsi all’aggiudicatario, via p.e.c. 0 a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, il
Comune invitera 1’aggiudicatario stesso a prendere in consegna il lotto boschivo entro
sessanta giorni dalla stipula del contratto

2. La consegna del lotto boschivo avviene entro 60 giorni dalla esecutivita del relativo
contratto alla presenza del Direttore del cantiere forestale, previa autorizzazione del
Responsabile del procedimento del Comune e del rappresentante della ditta aggiudicataria
del lotto.

3. Il verbale di consegna deve riportare le modalita di esbosco del materiale legnoso e tutto cid
che puo aver modificato lo stato dei luoghi in data successiva alla redazione del progetto di
taglio e/o a quanto riportato nel verbale di assegno e stima.

4. Non si potra dare inizio ai lavori di utilizzazione prima della consegna, a scanso
dell'immediata sospensione dei lavori e dell'applicazione di penalita previste dal presente
capitolato (art. 20, comma 11);

5. La consegna ¢ subordinata alla verifica degli adempimenti e degli obblighi derivanti dal
contratto e dal presente Capitolato d’onert, tra 1 quali:

a. presenza del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.L.), ai sensi
dell’art. 26 del D.L.gs 8 aprile 2008, n. 81, ss.mm. ii..

b. redazione del Documento di Valutazione Rischi D.V.R. da parte dell’aggiudicatario ai sensi
dell’art. 28 del medesimo D.L.gs 81/2008 e ss.mm. ii..

c. polizza fidejussoria calcolata sul valore di aggiudicazione, al netto delle eventuali
anticipazioni gia versate, da rinnovare periodicamente sino all’avvenuta riconsegna del lotto
boschivo al Comune;

d. accensione del deposito cauzionale pari al 10 per cento dell’importo di contratto, a cura e

spese dell’aggiudicatario.
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e. versamento della prima rata nei tempi, entita e modalita stabilite nel contratto;

f. dichiarazione di  impegno rilasciata dal Responsabile del Procedimento,
dell'accantonamento, da parte del Comune su apposito capitolo di bilancio, con destinazione
vincolata a spese di investimento, di un importo almeno pari al 10 per cento del prezzo di
aggiudicazione, per la realizzazione di migliorie del patrimonio boschivo, per il
miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di opere/interventi per la
prevenzione, ripristino e/o lotta agli incendi boschivi nonché per la revisione del Piano di
Gestione Forestale.

6. Nel caso che I’aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa non avvenga
entro 1 termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata
dell’utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall’applicazione del
presente Capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal sessantesimo giorno dall’ avvenuta
notifica dell’approvazione del contratto, anche se la consegna dovesse avvenire
successivamente.

7. Trascorsi tre mesi senza che I’Impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto
relativo al materiale legnoso aggiudicato, il Comune potra procedere alla rescissione del
contratto con i conseguenti provvedimenti, incamerando il deposito cauzionale.

Art. 12 — Pagamento del prezzo di aggiudicazione
L’aggiudicatario dovra pagare il prezzo di aggiudicazione in base alle modalita previste
nell’avviso d’asta o nel bando di gara. In caso di ritardo decorreranno a favore del Comune gli
interessi legali maturati sulle somme non pagate, interessi che saranno calcolati in sede di emissione
del certificato di regolare esecuzione dei lavori e di verbale di riscontro finale. Il verbale di
riscontro finale deve riportare gli estremi del completo e avvenuto pagamento sia delle somme a
contratto che di eventuali penali contrattuali.
Art. 13 — Giorno di inizio dei lavori
L’aggiudicatario dovra comunicare il giorno in cui inizieranno i lavori nel bosco al Comune o Ente
Delegato, (Comunita Montana/Amministrazione Provinciale) ed al Comando Carabinieri Forestale
territorialmente competenti, nonché alla Struttura Regionale Provinciale territorialmente
competente.
Art. 14 — Termine dei lavori

1. 1l taglio delle piante dovra essere terminato entro mesi 12 (dodici) dalla consegna
contestualmente allo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione, salvo
diverse indicazioni stabilite dall’Ente proprietario in sede di contratto. Eventuali richieste di

proroghe potranno essere richieste secondo le modalita esposte nel successivo articolo 15.
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2. 1l legname e la legna non tagliati ed i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati,
comprensivi di eventuali proroghe, passeranno gratuitamente in proprieta del Comune,
rimanendo pur sempre ’aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il
mancato sgombero e di quanto altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 15 — Proroghe

1. Allorquando I’aggiudicatario ritiene di non poter portare a termine 1’utilizzazione del lotto
boschivo nei termini contrattuali, per cause oggettive, pud fare istanza di proroga al
Comune.

2. L’Ente Delegato territorialmente competente, su richiesta del Comune e su relazione del
Direttore del cantiere forestale, ha facolta di concedere la suddetta proroga per un tempo
utile al completamento delle utilizzazioni del lotto boschivo.

3. La concessione di eventuali proroghe, quando superano complessivamente i 180 giorni,
comporta, da parte dell’aggiudicatario, 1’obbligo di corrispondere al Comune un
corrispettivo, comprensivo di interessi legali, che viene determinato in fase di riscontro
finale, in misura proporzionale agli incrementi di massa legnosa di cui ha beneficiato lo
stesso aggiudicatario.

Art. 16 — Rispetto della normativa forestale
L’aggiudicatario, durante i lavori di utilizzazione del lotto venduto, ¢ obbligato alla piena
osservanza delle norme stabilite dal presente Capitolato, e dei regolamenti e delle leggi forestali in
vigore.
Art. 17 — Divieto di introdurre altro materiale e di lasciare pascolare animali
E proibito all’aggiudicatario introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e lasciar
pascolare animali da tiro od altri. Per ogni altra condizione non espressa nel presente articolo si
rimanda alle normative dettate dal Regolamento regionale n. 3/2017 e ss.mm.ii.
Art. 18 — Modalita del taglio

1. L’utilizzazione boschiva, fatte salve le previsioni e le prescrizioni del P.G.F. vigente, deve

essere condotta in conformita:

a. alle disposizioni del Regolamento regionale n. 3/2017 e ss.mm. ii;

b. alle prescrizioni allegate alla comunicazione/autorizzazione o al progetto/relazione di
taglio;

c. al presente Capitolato d’Oneri;

d. alle indicazioni sulle modalita di taglio riportate in eventuali pareri e/o nulla osta degli

Enti competenti (Autorita di Bacino, Enti Parco, Aree protette, Riserve).
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2. In particolare per le latifoglie destinate a riprodursi per via agamica il taglio deve essere

3.

effettuato in prossimita del colletto con strumenti ben taglienti senza lacerare la corteccia,
lasciando la superficie di taglio liscia, inclinata e convessa (a “schiena d’asino” od a
“chierica di monaco”). Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattersi dietro assenso
del Comune, dovranno essere recisi a regola d’arte. Per le piante martellate il taglio dovra
aver luogo al di sopra della impronta del martello forestale.

L’aggiudicatario ha 1’obbligo di conservare intatti ed in modo che siano visibili il numero e
I’impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante
da tagliarsi. Sulla sezione del ceppo dovra essere trascritto il numero che porta la pianta
martellata in colore indelebile.

Art. 19 — Rilevamento danni

Durante 1’utilizzazione nonché alla fine della lavorazione, il Direttore del cantiere forestale, alla

presenza dell’aggiudicatario, procede al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al

bosco anche attraverso (per quanto possibile) un'opportuna demarcazione dello stesso a mezzo di

segni apposti con vernice indelebile, picchettazione od altro. Di tale rilevamento sara redatto

apposito verbale da sottoscriversi dai presenti le cui risultanze saranno ricomprese nella redazione

dei verbali di riscontro periodico e/o finale ovvero di regolare esecuzione dei lavori.

Art. 20 — Riscontro finale e regolare esecuzione - penalita per inadempienze in fase di taglio

1.

3.

Il Direttore del cantiere forestale comunica 1’ultimazione dell'utilizzazione boschiva, entro
10 giorni dal termine della stessa, alla Struttura Regionale Territoriale competente, all’Ente
delegato ed al Comune.

Successivamente, entro il termine fissato dall’articolo 14 del presente Capitolato d’oneri, a
meno di eventuali proroghe, il Direttore del cantiere forestale provvede ad inviare alla
Struttura Regionale Territoriale competente, all’Ente delegato ed al Comune ed
all’aggiudicatario, il verbale di riscontro finale e, successivamente, il certificato di regolare
esecuzione dei lavori.

La Struttura Regionale Territoriale competente, entro 60 giorni dalla ricezione del verbale di
riscontro finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, sulla scorta della
documentazione di cui al comma 4 dell'articolo 46 del Regolamento regionale n. 3/2017,
delle risultanze degli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 48 del medesimo
Regolamento, effettua un sopralluogo finale alla presenza del Direttore del cantiere forestale
e dell’aggiudicatario. In tale occasione ¢ redatto apposito verbale con I’annotazione di

eventuali violazioni agli articoli del presente Capitolato.
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4. 1l verbale di riscontro finale, di cui al precedente comma 2, deve essere sottoscritto dalle
parti intervenute (Direttore del cantiere forestale ed aggiudicatario).
5. In sede di riscontro finale si deve:

a. verificare che le piante utilizzate facciano parte del lotto acquistato e siano state
regolarmente assegnate;

b. esprimere un motivato parere in merito agli assegni effettuati nel corso
dell’utilizzazione;

c. accertare se la lavorazione sia stata condotta nel rispetto delle disposizioni contenute nel
Capitolato d’oneri, nel Contratto, e nelle norme regionali € nazionali in materia forestale.

d. accertare che 1 pagamenti siano stati effettuati dalla ditta aggiudicataria secondo le
modalita convenute nel Contratto e nel presente Capitolato e, nel caso di difformita,
determinare la somma che resta da corrispondere al Comune;

e. determinare, quando siano state concesse proroghe complessive oltre 1 180 giorni
(precedente articolo 15, comma 3), I’indennizzo spettante al Comune in base alle
presenti norme;

f. determinare la somma che 1’aggiudicatario deve corrispondere al Comune per le piante
assegnate nel corso del taglio; la suddetta valutazione ¢ desunta dai dati dendrometrici
rilevati al momento dell’assegno e dai verbali mensili, redatti a cura del Direttore del
cantiere forestale;

g. determinare la somma che 1’aggiudicatario deve corrispondere al Comune per eventuali
danni arrecati di cui al precedente art. 19. La suddetta valutazione ¢ desunta dai dati
dendrometrici rilevati al momento dell’assegno e dai verbali di riscontro periodici,
redatti dal Direttore del cantiere forestale;

h. accertare 1’esecuzione dei lavori e I’assenza dei danni relativi alle vie di esbosco come
descritto nell’articolo 80, comma 3, del Regolamento n. 3/2017, prescrivendo
I’esecuzione di eventuali lavori di rinsaldamento e/o ripristino. In tal caso, solo ad
ultimazione dei lavori intimati, si potra dare esecuzione allo svincolo della polizza
fidejussoria appositamente accesa dall’aggiudicatario.

i. evidenziare eventuali infrazioni alle norme previste dal presente Capitolato ed alle
vigenti disposizioni di legge in materia forestale

j. verificare che il Comune abbia provveduto all’accantonamento, su apposito capitolo di
bilancio con destinazione vincolata a spese di investimento, di un importo pari, almeno,
al 10 per cento del prezzo di aggiudicazione per la realizzazione di migliorie del

patrimonio boschivo per il miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex
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novo di opere/interventi per la prevenzione, ripristino e/o lotta agli incendi boschivi
nonché per la revisione del P.G.F.

Per le piante per le quali sia stato omesso di considerare il letto di caduta o che, comunque,

siano state abbattute a seguito del taglio, si provvede all’assegno e stima nel corso

dell’utilizzazione da parte della direzione del cantiere forestale. Per le piante cosi assegnate,
rientranti nell’ambito del 10% della massa legnosa del lotto boschivo, si procede alla loro
valutazione in fase di riscontro finale in base al prezzo di aggiudicazione, maggiorato del

15%.

Quando [I’assegno oltrepassa il suddetto limite del 10%, per la parte eccedente,

I’aggiudicatario deve corrispondere il quadruplo del prezzo di aggiudicazione.

Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio, che venga stroncata e

danneggiata in modo cosi grave da obbligarne I'abbattimento, 1’aggiudicatario paghera al

Comune un indennizzo da calcolarsi nel modo seguente:

a. per un numero di piante inferiore o pari al 10% del numero di piante previste dal
progetto di taglio, I’importo sara calcolato sul prezzo di aggiudicazione maggiorato del
15%;

b. per le piante eccedenti il suddetto 10% I’importo sara calcolato sul prezzo di
aggiudicazione maggiorato di quattro volte, per quelle con diametro a 1,30 metri da terra
superiore a 17,5 centimetri e di due volte, per quelle con diametro a 1,30 metri da terra
inferiore o pari a 17,5 centimetri.

I1 diametro minimo, misurato a 1,30 metri da terra, degli alberi di sottocavallo da sottoporre

ad indennizzo a cura dell’aggiudicatario ¢ di 10 centimetri.

Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite a carico dell’aggiudicatario le seguenti

penalita:

a. di€ 15,00 (quindici) per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;

b. di € 15,00 (quindici) per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia;

c. di € 10,00 (dieci) per ogni ceppaia non recisa a regola d’arte secondo le vigenti
prescrizioni di massima e le norme del presente Capitolato;

d. di € 10,00 (dieci) per mancato taglio o riceppamento totale o parziale dei frutici spinosi,
ceppaie danneggiate, monconi, per ogni ara di superficie;

e. di€ 10,00 (dieci) per ogni moncone non tagliato;

f. di € 10,00 (dieci) per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il

periodo di divieto.
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11. Qualora I’aggiudicatario dia inizio al taglio prima che si sia proceduto alla consegna, sara

assoggettato ad una penale che verra stabilita dal Comune.

12.La determinazione degli eventuali indennizzi verra effettuata dal Direttore del cantiere

forestale nel verbale di riscontro finale.

13. Per ogni altra condizione non espressa nel presente articolo si rimanda alle normative dettate

dal Regolamento regionale n. 3/2017 e ss.mm.ii.

Art. 21 — Obblighi dell’aggiudicatario per i passaggi e la viabilita in genere

L’aggiudicatario ¢ obbligato a:

a.

tenere sgomberi 1 passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare
liberamente;
spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
riparare le vie, 1 ponti, i ponticelli, 1 termini, le barriere, le siepi, 1 fossi, ecc. danneggiati o
distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
esonerare a rivalere il Comune, anche verso terzi, per ogni e qualunque fatto derivante
dall’utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.
limitare 1’uso dei mezzi meccanici per le fasi di esbosco, utilizzando rigorosamente le piste
di esbosco esistenti ed individuate.

Art. 22 — Costruzione capanne
L’aggiudicatario non potra costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza
espressa autorizzazione del Comune.
L’autorizzazione ¢ concessa dall’Ente delegato territorialmente competente che provvedera
altresi a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il
legname di proprieta dell’aggiudicatario stesso, il quale dovra altresi distruggerle e
sgomberarle allo scadere del termine stabilito con I’art. 20, comma 1, del presente
Capitolato, trascorso il quale le stesse passeranno gratuitamente in piena proprieta del
Comune.

Art. 23 — Disponibilita della cauzione

Il Comune potra rivalersi direttamente sulla cauzione nonché contro I’aggiudicatario in base alle

risultanze del verbale di riscontro finale per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta e ad

altri eventuali addebiti ivi contenuti.

Art. 24 — Interessi sulle penalita ed indennizzi
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Le somme che I’aggiudicatario dovesse versare al Comune per indennizzi o penalita relativi
all’utilizzazione saranno pagate al piu tardi entro otto giorni dalla notificazione del certificato di
regolare esecuzione dei lavori, relativamente all’utilizzazione, con le modalita previste all’art. 20. In
caso di ritardo, I’aggiudicatario dovra versare anche gli interessi legali, salva ogni diversa azione
del Comune.

Art. 25 — Assicurazione operai — sicurezza sul luogo di lavoro

1. L’aggiudicatario rispondera in ogni caso direttamente, tanto verso il Comune, quanto verso
gli operai e chiunque altro, di eventuali danni a persone e/o a cose, qualunque ne sia la
natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa € cura preventiva atta ad
evitare danni, sia al completo risarcimento di essi.

2. L’aggiudicatario ¢ obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni
previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori e all’applicazione
del relativo C.C.N.l. vigente. Lo svincolo del deposito cauzionale ¢ subordinato
all’acquisizione della certificazione di regolarita contributiva (D.U.R.C.) nei modi e tempi di
legge.

3. L’aggiudicatario ¢ responsabile della regolare attuazione degli obblighi in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal D.lgs 8 aprile 2008 n. 81 e ss.mm. ii...

4. L’aggiudicatario ¢ obbligato ad apporre su tutte le strade/piste/stradelli, in posizione
facilmente visibile, un cartello di cantiere, delle dimensioni minime di 40 cm per 30 cm,
riportante I’indicazione della proprieta o del committente, del Comune e della localita del
cantiere forestale, della particella forestale, in caso di presenza di P.G.F., degli estremi
catastali, del tipo di intervento, del titolo di legittimazione al taglio e del soggetto che
effettua I’intervento.

Art. 26 — Passaggio in fondi di altri proprietari
Il Comune non assume alcuna responsabilita né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da
formarsi in fondi di altri proprietari.
Art. 27 — Responsabilita dell’aggiudicatario

L’aggiudicatario sara responsabile fino all’ emissione del certificato di regolare esecuzione dei
lavori di tutti i danni, da chiunque o contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nella
zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per I’esbosco ed il trasporto, esonerando il
Comune da qualsiasi azione e responsabilita al riguardo, il quale, in caso contrario, potra rivalersi in

modo adeguato.
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Art. 28 — Svincolo deposito cauzionale

Emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori ed eseguito il sopralluogo finale da
parte dell’UOD Servizio Territoriale Provinciale competente, il lotto aggiudicato si intende
riconsegnato al Comune.
Il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese saranno svincolati
solo dopo che I’aggiudicatario avra regolato ogni pendenza amministrativa sia verso terzi,
per qualsiasi titolo dipendente dall’esecuzione del contratto, sia verso il Comune stesso.
Con il ritiro della cauzione ’aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione
verso il Comune per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art. 29 — Sospensione del taglio e infrazioni non contemplate
I Comune si riserva la facolta di sospendere, con comunicazione inviata all'aggiudicatario,
il taglio e l'esbosco del materiale legnoso qualora, nonostante gli avvertimenti ricevuti,
questi persista nel taglio del bosco non in conformita alle norme previste dal presente
Capitolato ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.
L'utilizzazione non potra essere ripresa fino a quando 1'aggiudicatario non avra provveduto
al ripristino dello stato dei luoghi o al pagamento degli eventuali danni arrecati come da
stima inserita nel verbale di riscontro periodico/finale (art. 46, c. 4, del Regolamento
regionale n. 3/2017) emesso dal direttore del cantiere forestale.
Eventuali infrazioni non contemplate dal presente capitolato saranno evidenziate nel verbale
di riscontro finale. In tal caso copia di detto verbale dovra essere trasmessa anche al
Comando Carabinieri Forestale territorialmente competente al fine di verificare se ¢
necessario dare corso ad eventuali provvedimenti consequenziali.

Art. 30 — Richiamo alla Contabilita Generale dello Stato

Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme del Regio decreto 18

novembre 1923, n. 2440, e del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

1.

2.

Art. 31 — Penalita per mancato sgombero dei residui della lavorazione

Per ogni ara o sua frazione di superficie della tagliata non sgomberata dai residui della
lavorazione e/o dal frascame I'aggiudicatario, oltre a quanto previsto dall'art. 24 del presente
Capitolato, ¢ tenuto al pagamento di una penalita di € 50,00 (cinquanta/00) per ara, salvo
quanto diversamente disposto dal Regolamento regionale n. 3/2017.

L'importo sara determinato dal direttore del cantiere forestale in sede di verbale di riscontro
finale e la somma sara versata al Comune che ¢ tenuto ad impiegarla (entro sei mesi
dall'avvenuto versamento) per lo sgombero del materiale di risulta della tagliata come

verificata in sede di riscontro finale, ad esclusione di quello di diametro inferiore ai 2 cm.
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Art. 32 - Obblighi di rispetto del D.lgs 8 aprile 2008 n. 81 e ss.mm. ii..
L’aggiudicatario ¢ obbligato a presentare all’atto della consegna del lotto boschivo il D.V.R. ai
sensi del D.L.gs 8 aprile 2008, n. 81, ss.mm. ii. e a rispettare durante le operazioni di utilizzazione
boschiva le disposizioni del D.L.gs 8 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., in particolare le prescrizioni

previste nel D.V.R.

Acerno i,

I1 Comune L’ Aggiudicatario

Dichiarazione dell'aggiudicatario
Agli effetti tutti dell’art. 1341 del codice civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso

visione e cognizione del presente Capitolato che si impegna a rispettare.

L’ Aggiudicatario
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- 7 - CARTOGRAFIA DELL’AREA:
A — COROGRAFIA IGM DELLA ZONA 1IN SC. 1: 10.000
B — PLANIMETRIA DEL LOTTO SU BASE CTR IN SC. 1:5.000
C — PLANIMETRIA DEL LOTTO SU BASE CATASTALE IN SC. 1:4.000
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- 8 - VISURE CATASTALI DEL BOSCO
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-9- ATTI AMMINISTRATIVI
1. DETERMINA DI INCARICO TECNICO RESPONSABILE
SETTORE GESTIONE PATRIMONIO FORESTALE
n. 142 del 06/08/2019
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N° del Registro Pubblicazione
Generale delle Determinazioni Dal al

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. 142 DEL 06/08/2019
OGGETTO: | Misure per I'attuazione del Piano di Assestamento Forestale 2015/2024: Affidamento in economia, mediante
affidamento diretto, con selezione dall’apposita Short List A, di incarico professionale per la redazione di
progetti di taglio boschivo (art.7 Allegato B della Legge Regionale della Campania 7 maggio 1996, n.11).

Professionista Incaricato: | Dott. Agr. For. ALTOMONTE Vincenzo

Ordine Professionale: Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Salerno - N.369

Codice Fiscale/ P. IVA: LTMVCN58C26E365X

Particella Forestale: N.19

Anno di Riferimento: 2019

Importo Affidamento: €3.117,00 oltre cassa previdenziale EPAP (2%) e IVA (22%) pari a lordi € 3.878,79
CIG: 28B296C45D

CPV: 77231500-3 (Servizi di monitoraggio o valutazione delle foreste)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale N. 44 del
08/03/2001, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilita adottato con deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 20/01/1998, esecutiva ai sensi
di legge;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale N.01 del 27/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il Bilancio di
previsione 2019-2021;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.11/2019 del 03/06/2019 con il quale venivano assegnate allo scrivente le funzioni di cui
all’art.107 del d.lgs. n.267/2000 con le modalita di cui all’art.109 co.2 del medesimo decreto legislativo;

PREMESSO:

- Che con deliberazione della Giunta Regionale della Campania N.468 del 21/10/2015 (B.U.R.C. N. 62 del 26 ottobre 2015), veniva
approvato in via definitiva il Piano di Assestamento Forestale 2015/2024 del Comune di Acerno, ai sensi dell’art.12 comma 4 ALL.
A della Legge Regionale della Campania 7 maggio 1996 n.11 e s.m.i.;

- Che con nota prot. n. 0738753 del 02/11/2015, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n.5837 del 04/11/2015, la
competente Giunta Regionale della Campania, Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, Direzione Generale per le
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Unita Operativa Dirigenziale UOD Foreste, comunicava la definitiva approvazione del
Piano di Assestamento Forestale di questo Comune, vigente per il decennio 2015/2024;

RICHIAMATI:

1) La Determinazione del Responsabile Area Tecnica N.188 del 24/10/2017 (Pubblicazione Albo Pretorio on-line del Comune di
Acerno N.700 del 24/10/2017), recante la revisione delle modalita di conferimento incarichi dei servizi di silvicoltura, i livelli
prestazionali richiesti e i criteri per la determinazione dei valori delle prestazioni, con la quale si approvava:

A. Schema di avviso pubblico finalizzato appunto alla costituzione di due distinte short list:

a. Short List A — profilo professionale — da cui attingere, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parita di
trattamento, nominativi di soggetti in possesso di idonei requisiti di legge, cui conferire, in economia mediante
affidamento diretto, incarichi professionali per la redazione di progetti per il taglio boschivo (art.7 Allegato B della Legge
Regionale della Campania 7 maggio 1996, n.11);

b. Short List B — profilo operatori - da cui attingere, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parita di trattamento,
nominativi di soggetti in possesso di idonei requisiti di legge, esercitanti attivita prevalente nei settori agricoltura e
silvicoltura, cui affidare, in economia mediante affidamento diretto, I'esecuzione delle materiali operazioni di campagna
connesse e propedeutiche alla redazione dei progetti di taglio boschivo;

B. Allegati:

a. ALLEGATO C (Disciplinare prestazionale tipo per iscritti nella Short List A);

b. ALLEGATO D (Disciplinare prestazionale tipo per iscritti nella Short List B);

c. ALLEGATO E prospetto dati riferiti alla prima fase sperimentale;

2) L’avviso pubblico prot. gen. n.6659 del 31/10/2017 pubblicato:

= Al’Albo Pretorio on-line del Comune di Acerno (Pubblicazione N.716 del 31/10/2017);

= Sulla home page del sito istituzionale del Comune di Acerno https://www.comune.acerno.sa.it/, oltre che nella specifica
sezione Awvisi http://www.comune.acerno.sa.it/avvisi;

= all’Albo Pretorio on-line sia dell’Amministrazione Provinciale di Salerno che dei Comuni limitrofi (per estratto);

3) La Determinazione del Responsabile Area Tecnica N.221 del 05/12/2017 (Pubblicazione Albo Pretorio on-line N.788 del
05/12/2017), con la quale venivano approvate le distinte e separate Short List A e B, quali specifici elenchi di operatori economici
cui affidare servizi classificati secondo il vocabolario comune per gli appalti con codice CPV 77230000-1 (Servizi connessi alla
silvicoltura), da rendere secondo capitolati prestazionali prestabiliti ed a fronte di un corrispettivo da calcolarsi secondo quanto




riportato all’art.9 del citato avviso pubblico prot. gen. n.6659 del 31/10/2017, aventi lo scopo di agevolare, nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione e parita di trattamento, I'individuazione di soggetti in possesso delle competenze professionali
(non disponibili nell’ambito della dotazione organica dell’Ente), nonché, relativamente alla short list B, delle capacita operative
(assenti all’'interno dell’Ente) necessarie alla redazione dei singoli progetti di taglio secondo il proprio piano di utilizzazione
decennale, rappresentando quanto appena descritto il modello predeterminato dal Comune di Acerno per la piu efficace
attuazione appunto del Piano di Gestione del proprio patrimonio boschivo nel rispetto dei succitati principi;

DATO ATTO:

- Che secondo il piano di utilizzazione recato dal su richiamato PAF 2015/2024, nell’anno 2019 risultano cadenti al taglio, tra le
altre, le seguenti particelle forestali:

O N.19 ubicata alla localita “Mancosa dei Filigatti”, compresa A “Fustaie di faggio”

- Che ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.267/2000 e dell’art.32 c.2 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.,, con il presente atto si intende
procedere all’acquisizione del progetto di taglio di cui all’art.33 del Regolamento Regionale N.3 del 28/09/2017 e ss.mm.ii. e delle
attivita professionali complementari connesse previste dallo stesso regolamento regionale riferite appunto alla suddetta sezione
forestale;

- Che I'importo previsto per I'acquisizione del servizio sopra descritto e inferiore alla soglia di €. 40.000,00;

RITENUTO procedere, pertanto, ad affidamento di incarico professionale in economia, mediante affidamento diretto, nel rispetto dei

principi di trasparenza, rotazione e parita di trattamento, con selezione dall’apposita Short List A come sopra istituita, ad operatore

economico in possesso dei prescritti requisiti di legge, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del d.lgs. n.50/2016;

VERIFICATO:

- Che all'interno della citata Short List A & presente il dott. Agr. For. ALTOMONTE Vincenzo, nata a Ispani (SA) il 26/03/1958,
C.F. LTMVCN58C26E365X;

- Che il suddetto professionista, ai fini di quanto stabilito dall’art.7 dell’avviso pubblico prot. gen. n.6659 del 31/10/2017,
non ha raggiunto per I'anno solare in corso il limite dei tre incarichi;

ACCERTATO, ai fini della verifica d’ufficio, della sussistenza in capo al citato professionista dei prescritti requisiti di ordine generale e

di idoneita professionale (art. 80 e seguenti del d.lgs. n.50/2016) nonché I'esperienza professionale nel settore che qui si occupa,

come risulta dal curriculum vitae depositato in atti;

PRECISATO:

Che l'art. 36, c.2, lett. a) del d.Igs. 50/2016 prevede che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilita

di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore

alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le sequenti modalita: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o pili operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

Che l'art. 37, c.1 del d.Igs. 50/2016 prevede ancora che “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di

acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di

importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso I’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione

dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni

appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.”;

EVIDENZIATO:

- Che il codice identificativo gara di cui alla all’art. 3 — Tracciabilita dei flussi finanziari — della Legge 13 agosto 2010 “Piano

straordinario contro le mafie”, generato per la presente procedura e: Z8B296C45D;

- Che i servizi oggetto della presente procedura di affidamento sono classificati secondo il Vocabolario Comune per gli Appalti con il

codice CPV 77231500-3 (Servizi di monitoraggio o valutazione delle foreste);

- Che I'importo della prestazione di cui al presente atto, al lordo delle spese, stanti i criteri di calcolo resi noti con il succitato avviso

pubblico prot. gen. n.6659 del 31/10/2017, come da prospetto che segue, ammonta ad € 3.117,00 oltre oneri previdenziali al 2% ed
IVA al 22%, pari a lordi € 3.878,79;

Determinazione Valore (V) della prestazione: V=RxK

PART.LLA | RIPRESA | COEFFICIENTE | VALORE PREST. | EPAP | EPAP TOT.1 IVA IVA TOT. LORDO
N. (R) (K) (v) % € € % € PRESTAZIONE
19 4156 0,75 3.117,00 2 | 6234 |[3.17934 22 699,45 3.878,79
TOT. 3.117,00 62,34 | 3.179,34 22 699,45 3.878,79
VISTO:

- 1l D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

- 1l D.Igs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

- Il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;

- LaLegge Regione Campania n. 3/2007 es. m. e i.;

- Il Regolamento Regione Campania n. 7/2010 approvato con D.P.G.R. n. 58 del 24 marzo n.2010;

- LaLegge Regione Campania n.11/1996 e ss.mm.ii;

- Il Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 come modificato ed integrato dal Regolamento regionale 24 settembre 2018,
n.8;

- L'art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130 della legge n. 145 del
2018 con riferimento alle soglie di applicazione delle previsioni recate dall’art.40 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- Lo Statuto Comunale;

- Il regolamento comunale di contabilita;

- Il regolamento comunale sui contratti;

- Il regolamento comunale sui controlli interni;

DATO ATTO altresi che non sussiste per lo scrivente, con riferimento al presente procedimento, conflitto di interessi, o altra

situazione di conflitto anche potenziale, come disposto dall’art.6-bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;



ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di regolarita e correttezza amministrativa per I'adozione del presente provvedimento, cosi
come previsto dall'art. 147-bis comma 1 del d.Igs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA
Quanto espresso in narrativa e parte integrante e sostanziale del presente atto ed e da intendersi qui integralmente trascritto;
Di acquisire in economia, mediante affidamento diretto con le modalita sopra esplicitate al dott. Agr. For. ALTOMONTE
Vincenzo, nata a Ispani (SA) il 26/03/1958 - C.F. LTMVCNS58C26E365X, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali della Provincia di Salerno al N.369, le prestazioni professionali connesse alla redazione del progetto di taglio di cui
all’art.33 del Regolamento Regionale N.3 del 28/09/2017 e ss.mm.ii. e delle attivita professionali complementari connesse
previste dallo stesso regolamento regionale riferite alla particella forestale cadente al taglio nell’anno 2019, di seguito riportata:
O N.19 ubicata alla localita “Mancosa dei Filigatti”, compresa A “Fustaie di faggio”
Di individuare, con le modalita riportate in premessa, quale corrispettivo a fronte delle prestazioni a rendersi, I'importo
complessivo di € 3.117,00 oltre oneri previdenziali al 2% ed IVA al 22%, pari a lordi € 3.878,79, cosi distinto:

PART.LLA
N.

RIPRESA
(R)

COEFFICIENTE
(K)

VALORE PREST.
V)

EPAP
%

EPAP
€

TOT.1
€

IVA
%

IVA
€

TOT. LORDO
PRESTAZIONE

19

4156

0,75

3.117,00

2

62,34

3.179,34

22

699,45

3.878,79

TOT.

3.117,00

62,34

3.179,34

22

699,45

3.878,79

10.

11.

Di nominare, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs N.50/2016 e s.m.i., responsabile del procedimento nonché direttore per I'esecuzione
del contratto, il dipendente Michele Salvatore, gia responsabile dell’ufficio gestione patrimonio forestale;

Di impegnare per I'acquisizione delle prestazioni di cui al presente atto la spesa lorda di € 3.878,79 con imputazione della stessa
al cap. 4005 - cod. 99.01-7.01.99.99.999 del Bilancio di Previsione 2019-2021 — Annualita 2019;

Di rendere edotto 'operatore economico incaricato circa i propri obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
L. 13/08/2010 n.136, precisando che il CIG generato per la presente procedura &: Z8B296C45D;

Di trasmette il presente atto a mezzo P.E.C. al professionista incaricato, invitandola presso gli uffici comunali alla sottoscrizione in
modalita elettronica del disciplinare di incarico e ad esibire in tale sede idonea Polizza di Responsabilita Civile Professionale di cui
all’art.10 del citato disciplinare;

Di trasmettere la presente determinazione, in originale, al Responsabile dell’Area Finanziaria ed al Responsabile dell’Area
Amministrativa, per i rispettivi e successivi adempimenti di competenza;

Di pubblicare, a mezzo del competente ufficio del Messo Comunale, la presente determinazione all'Albo Pretorio on line del
Comune di Acerno;

Di dar luogo agli eventuali adempimenti in materia di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni previsti dal d.Igs. n.33/2013 come modificato dal d.Igs. 97/2016;

Di dare atto che I'esecutivita del presente atto € subordinata all’apposizione del visto di regolarita contabile attestante la
copertura finanziaria della connessa spesa;

Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Ing. Carmine Landi)
Il RdP designato




Comune di Acerno (SA) — progetto taglio bosco “Mancosa Dei Filigatti”

-10 - VERBALE DI ASSEVERAZIONE

Dr. for. Altomonte Vincenzo via Aia Vecchia 6 — 84050 ISPANI (SA)




Comune di Acerno (SA) — progetto taglio bosco “Mancosa Dei Filigatti”

VERBALE DI ASSEVERAZIONE
(art. 38 D.P.R. 28.12.2000, n° 445)

11 sottoscritto dr. for. ALTOMONTE VINCENZO nato a ISPANI (SA) il 26.03.1958
e 1vi residente in via Aia Vecchia n°® 8, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in qualita di tecnico progettista

ASSEVERA

che ’antescritto progetto di taglio del bosco “Mancosa Dei Filigatti” allegato, redatto
per conto del Comune di Acerno (SA), ¢ conforme ai dettami del Regolamento
Regionale Forestale della Campania n. 3/2017, art. 33 ed ¢ costituito dai seguenti atti
ed elaborati tecnici:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PIEDILISTA PIANTE MARTELLATE

ANALISI DEL PREZZO DI MACCHIATICO

VERBALE DI STIMA DELLA MASSA LEGNOSA
VERBALE DI INDIVIDUAZIONE, ASSEGNO E STIMA
CAPITOLATO D’ONERI

CARTOGRAFIA DELL’AREA

VISURE CATASTALI DEL BOSCO

. ATTI AMMINISTRATIVI

0.VERBALE DI ASSEVERAZIONE

i Al A e

Ispani li, 16 ottobre 2020 Il tecnico

Dr. for. Vincenzo Altomonte
ALTOMONTE VI

2020:10.18111:28:42

CN=ALTOMONTE VINCEN
C=IT

O=CONAF

2.5.4.11=N. iscr.369

RSA/2048 bits

Dr. for. Altomonte Vincenzo via Aia Vecchia 6 — 84050 ISPANI (SA)



Comune di Acerno (SA) — progetto taglio bosco “Mancosa Dei Filigatti”
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Comune di Acerno (SA) — progetto taglio bosco “Mancosa Dei Filigatti”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(art. 46-47 E 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445)

Il sottoscritto Dott. For. VINCENZO ALTOMONTE nato a ISPANI (SA) il
26/03/1958 e 1vi residente in via Aia Vecchia n.6, c.f. LTMVCNS58C26E365X,
iscritto all’Albo dei dr. Agronomi e Forestali della Provincia di Salerno -Sez. A- con
il n° 369, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000, in qualita di tecnico incaricato per la comunicazione di taglio del bosco d’alto
fusto identificato dalla particella forestale n. 19 del Piano di Gestione Forestale del
Comune di Acerno (SA) costituente la ripresa 2019 per la Compresa -A- “Fustaia di
Faggio”,

DICHIARA

“che lo stato dei luoghi e la tipologia di intervento della particella oggetto di taglio su
specificata, corrispondono a quanto riportato nel Piano di Gestione Forestale vigente
e che non si evidenziano significative variazioni e modifiche, in termine di superficie
e consistenza del bosco, nonché nella forma di governo e trattamento del bosco”.

Ispani li, 16 ottobre 2020

dr. for. Vincenzo Altomonte
ALTOMONTE VI

2020:10.1811.1:29:46

CN=ALTOMONTE VINCEN
C=IT

O=CONAF

2.5.4.11=N. iscr+369

RSA/2048 bits

Dr. for. Altomonte Vincenzo via Aia Vecchia 6 — 84050 ISPANI (SA)
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