4 COMUNE DI ACERNO

; W7 (Provincia di Salerno)
% Ye

=,

J';ﬁ%ﬁ&? AREA TECNICA — SETTORE GESTIONE DEMANIO FORESTALE

P.IVA 00552610651 - Via Rimembranza 8 - 84042 Acerno (SA) Tel. 089/9821211 - Fax 089/9821227
PEC protocollo@pec.comune.acerno.sa.it

Prot. gen.n° 2171 Acerno, 01/04/2022

*. ) - - o e <3 b <
o Forestale (PAF) del Comune di Acerno (SA)

==y

Piano | Assestament vgenza 2015-202

AVVISO D’ASTA PUBBLICA

Relativo alla vendita di materiale legnoso in piedi ritraibile dai lotti boschivi in agro e di
proprieta del Comune di Acerno

PARTICELLA FORESTALE N.151A

LOCALITA Toppo della Faragna

ANNUALITA DI TAGLIO DA P.A.F. 2020

IMPORTO A BASE D’ASTA: € 56.775,00#

OLTRE IVA COME PER LEGGE.

APRILE 2022




IL RESPONSABILE AREATECNICA
In esecuzione della Determinazione Area Tecnica N. 35 del 30/03/2022 munita del visto di

regolarita contabile e quindi esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale veniva indetto esperimento di
pubblico incanto per la vendita del materiale legnoso in piedi ritraibile dalla particella forestale N. 151A

ubicata alla localita Toppo della Faragna , in agro e di proprieta del Comune di Acerno,
cadente al taglio secondo il piano di utilizzazione del vigente P.A.F. 2015/2024 nell’annualita 2020
giusto progetto di utilizzazione boschiva a firma del dott. For. Salvatore Moscariello

RENDE NOTO CHE:

E indetta asta pubblica per la vendita del materiale legnoso in piedi ritraibile dalla particella forestale N.
151A , ubicata alla localita Toppo della Faragna , in agro e di proprieta del
Comune di Acerno, riservata alle ditte iscritte nell’apposito Albo regionale delle imprese forestali di cui

’

all’art.83 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile
del patrimonio forestale regionale” come modificato ed integrato dal Regolamento regionale n.8 del 24
settembre 2018 e 21 febbraio 2020, n. 2 (d’ora in poi indicato con “Regolamento”), nel rispetto delle
norme a tutela della concorrenza e della liberta di circolazione dell’ordinamento statale e comunitario, in
possesso di analoga qualifica attestata da altre Regioni o altri Stati membri dell’Unione Europea;

ENTE VENDITORE:
COMUNE DI ACERNO con sede in Via Rimembranza n.8 - 84042 Acerno (SA) - P.IVA: 00552610651;
P.E.C.: protocollo@pec.comune.acerno.sa.it

LUOGO:
Particella forestale N. 151A del vigente PAF 2015/2024, localita Toppo della Faragna in
agro e di proprieta del Comune di Acerno (SA). L’area & racchiusa entro i confini rilevabili dal “verbale di

assegno e stima” allegato al progetto di intervento selvicolturale approvato con Determina A.T. n.35
del 30/03/2022

MATERIALE DA UTILIZZARE:
La specifica relativa al materiale ritraibile dalla superficie di assegno ed alle piante da riservarsi al taglio &

rilevabile dallo stesso “verbale di assegno e stima” allegato al progetto di intervento selvicolturale sopra
indicato.

VALORE DI MACCHIATICO (STIMA) E IMPORTO A BASE D’ASTA:
Il valore del macchiatico ritraibile dalla suddetta sezione forestale, riferito a tutti gli assortimenti

assegnati al taglio, come da verbale di assegno e stima, ammonta ad € 56.775,00#
(Euro cinquantaseimilasettecentosettantacinque/00 ) oltre I.V.A. come per legge.

B |l prezzo costituente base d’asta & dato dal valore risultante dal verbale asseverato di assegno e stima

allegato al progetto di taglio pari ad € 56.775,004
( cinquantaseimilasettecentosettantacinque/00 ) oltre IVA come per legge;

O |l prezzo costituente base d’asta & dato dal valore risultante dal verbale asseverato di assegno e stima
allegato al progetto di taglio, ridotto di __/10, ai sensi della L. 24/12/1908 n. 783, come sostituito
dall'art. 1 della L 3 aprile 1942 n. 388 e quindi pari ad € ~=ommommmmmmmmme-
( ) oltre IVA come per legge.

DISCIPLINA DELL’'INTERVENTO SELVICOLTURALE:

L'intervento selvicolturale di che trattasi resta disciplinato dal Capitolato D’Oneri allegato al progetto di
taglio oltre che dalle specifiche disposizioni normative intervenute successivamente recate dal
Regolamento regionale e dalle specifiche circolari in materia emesse dal competente Settore Regionale
Foreste.

TIPO DI PROCEDURA:
La gara, secondo il disposto dell’art.42 del Regolamento regionale, si terra con il sistema del pubblico

incanto secondo I'art. 73 lettera c) ed art. 76 del Regio Decreto 23 maggio 1924 n.827, ad offerte segrete
esclusivamente in aumento, senza prefissione di alcun limite ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto



al concorrente che avra offerto il maggiore importo in aumento sul prezzo complessivo posto a base d’asta,
oltre IVA come per legge.

La vendita e fatta a tutto rischio, pericolo ed utilita del deliberatario; egli eseguira il taglio, I'allestimento
ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel Capitolato d’Oneri
innanzi richiamato, a suo rischio, conto e spese proprie, senza che possa pretendere indennizzi o compensi
di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore e sotto la direzione tecnica del soggetto incaricato
dall’Ente venditore ai sensi dell’art.46 del Regolamento Regionale. L'aggiudicatario non potra mai
pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

L’Ente Venditore, trattandosi di bosco governato ad alto fusto, garantisce esclusivamente il numero delle
piante, non garantisce la qualita e la quantita dei prodotti che potranno ricavarsi dalla sezione forestale
in argomento.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Il concorrente che avra offerto il maggior prezzo in aumento restera aggiudicatario dell’asta, dopo

I'espletamento da parte di questo Ente venditore delle procedure di rito previste dalle norme in materia. In
caso di parita di offerte tra due o pil concorrenti, si procedera nella medesima seduta ad una licitazione
tra questi, ai sensi dell'art. 77 del citato R.D. n.827/1924. In caso di ulteriore parita si
procedera all'aggiudicazione mediante sorteggio.

L'Amministrazione si riserva la facolta di aggiudicare I'asta anche in caso di una sola offerta valida.

RICEZIONE DELLE OFFERTE:
Il plico generale, contenente al suo interno la busta N.1, contenente la documentazione amministrativa, e

la busta n.2, contenente l'offerta economica, deve pervenire, a pena di esclusione, a mezzo

di raccomandata o mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnato direttamente a mano,
all'ufficio protocollo del Comune di ACERNO (SA) ENTRO E NON OLTRE le ore 12,00 del giorno
15/04/2022 . Il termine indicato & perentorio e tassativo.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile.

Si avverte che si dara luogo all’esclusione dall’asta pubblica di tutti quei concorrenti che non abbiano fatto
pervenire il plico generale nel luogo e nel termine sopra indicati ovvero per i quali manchi o
risulti incompleta la documentazione prescritta o ne risulti irregolare la modalita di presentazione.
La presente asta pubblica & fuori dal campo di applicazione dall’art.40 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:

Il plico generale dovra contenere due distinte buste sulle quali dovranno essere apposte le seguenti

diciture:

e Busta n. 1 - Documentazione Amministrativa

e Busta n. 2 - Documentazione Economica — Offerta.

A pena di esclusione, la busta 1), la busta 2) ed il plico generale che le contiene dovranno:

e essere debitamente chiuse, sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura (inclusi i pre - incollati);

e riportare all’esterno, oltre all'indirizzo del destinatario, il nominativo e I'indirizzo postale del mittente
nonché la dicitura: "Asta pubblica del 19/04/2022 - Vendita materiale legnoso in piedi ritraibile
dalla particella forestale n. 151A .

SVOLGIMENTO DELLA GARA:

La gara avra inizio alle ore 11.30 del giorno 19/04/2022 presso la sede dell’Ente e si

terra in seduta pubblica.

Possono presenziare alla seduta di gara esclusivamente i legali rappresentati delle ditte concorrenti o
loro delegati muniti di apposita delega. Restano in vigore le norme di profilassi per i rischi da contagio
COVID-19, pertanto & ammesso ad assistere un solo rappresentante di ciascun concorrente munito di
mascherina protettiva di tipo FFP2.

Le operazioni di gara saranno fedelmente riportate nel verbale di gara che la Commissione stilera e

reso pubblico mediante immediata pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.



ELABORATI TECNICI:

Il presente avviso d’asta in uno al progetto di intervento selvicolturale, € depositato in forma cartacea
presso I’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di ACERNO (SA).

L'intera documentazione di gara, in uno al progetto di intervento selvicolturale, € resa disponibile
in formato (*pdf) sul Sito Istituzionale dell’Ente alla Sezione Aste Pubbliche (www.comune.acerno.sa.it);
CLAUSOLA COMPROMISSORIA:

Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara verranno risolte con
decisione del Presidente della Gara.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti successivamente alla stipula del contratto &
comunque competente il Foro di SALERNO.

DISPOSIZIONI FINALI:

Per quanto non specificatamente contenuto nel presente bando di gara, si fa riferimento alle norme del
Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 e alle altre disposizioni vigenti in materia al momento
della pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio on-line del Comune di Acerno;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ing.Michele Salvatore) c/o Ufficio Tecnico Comunale - Tel.089/9821213 - Fax 089/9821227 -
E-mail: michele.salvatore@comune.acerno.sa.it - PEC: protocollo@pec.comune.acerno.sa.it;

AUTORITA’ CUI E’ POSSIBILE RICORRERE AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

Avverso il presente provvedimento potra essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere

o per violazione di legge, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro i termini
di legge (art. 120 del d.Igs. 2 luglio 2010, n. 104 “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”) o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del
provvedimento, per soli motivi di legittimita (Art.8 del d.P.R. n.1199/1971 e s.m.i.);

TRATTAMENTI DATI PERSONALI:

"I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalita connesse alla gara e per I'eventuale
successiva stipula e gestione del contratto, saranno trattati dall’lEnte appaltante conformemente alle
disposizioni del d.lgs. 196/2003 e GDPR 2016/679 saranno comunicati ai terzi solo per motivi inerenti la
stipula e la gestione del contratto.

Le imprese concorrenti e gli interessati hanno facolta di esercitare i diritti previsti dalla Legge stessa.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell’Area Tecnica
M. Salvatore C. Landi

ALLEGATI: Allegato 1 (Istanza di Ammissione e connessa dichiarazione); Allegato 2 (Modello offerta
economica); Disciplinare di Gara; Schema di contratto; D.U.V.R.I; Progetto di taglio.




ALLEGATO 1 — Modello Istanza di ammissione e connessa dichiarazione

Spett.le

COMUNE DI ACERNO
Area Tecnica

Via Rimembranza, 8

84042 - ACERNO (SA)

OGGETTO: Asta pubblica per la vendita di legname in piedi ritraibile dalla particella forestale ubicata alla
localita “ ”,in agro e di proprieta del Comune di Acerno, cadente al taglio
secondo il piano di utilizzazione del vigente P.A.F. 2015/2024 nell’annualita ;

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE COMULATIVA

ILSOTTOSCRITTO

NATO A IL CF
RESIDENTE IN ALLA VIA

IN QUALITA' DI
DELLA DITTA
CON SEDE LEGALE IN

P.IVA TEL FAX
E.MAIL

PEC

CHIEDE
di essere ammesso all’ASTA di cui all'oggetto.

Atal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA

a) Diaver preso visione dell'avviso d’asta, disciplinare, capitolato d'oneri e DUVRI e di accettarne tutte le condizioni in
essi contenute;

b) Di essersi recato sui luoghi ove si sviluppa l'intervento selvicolturale oggetto d’asta, di aver preso visione della
particella forestale in oggetto e del materiale legnoso in piedi assegnato al taglio, delle condizioni locali, nonché di
aver considerato tutte le circostanze, generali e particolari, ivi compreso le prescrizioni specifiche per il taglio
recate dal progetto di utilizzazione e dal (alternativamente)

[] Decorrenza dei termini dalla comunicazione di taglio (con allegato progetto dell'intervento selvicolturale) all'Ente
delegato, ai sensi dell'art.31 comma 8 del “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale
regionale” come modificato ed integrato dal Regolamento regionale n.8 del 24/9/2018 e n.2 del 21/02/202021;

W Autorizzazione/nulla-osta rilasciato dall’Ente delegato territorialmente competente, ai sensi degli art.30 e 31 del
Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio
forestale regionale” come modificato ed integrato dal Regolamento regionale n.8 del 24 settembre 2018;
che possono influire sull'esecuzione dei lavori e sulla determinazione dei prezzi offerti e, di conseguenza,
formulare prezzi remunerativi e tali da consentire I'offerta che sta per fare, considerando che gli stessi rimarranno
fissi ed invariabili;

c) Di aver effettuato tutti gli adempimenti previsti dalla legge sulla valutazione dei rischi (D.lgs. 81/2008 e sue
modifiche e integrazioni) nonché di aver adempiuto agli obblighi dallo stesso previsti ivi compreso le misure di
prevenzione specifiche anti-diffussione del virus SARS-COV-2 (coronavisrus 2019) in recepimento ed in conformita
alle speciali norme emanate a livello nazionale e regionale, con particolare riferimento ai protocolli stabiliti dall’llS
(Istituto Superiore della Sanita) e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti i costi inerenti e
conseguenti all’applicazione di tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori e per la
redazione del Documento di Valutazione dei Rischi ivi compreso I'aggiornamento del documento e i maggiori oneri
derivanti dall'applicazione delle misure anti-diffussione del virus SARS-COV-2;



d) Di aver preso visione della documentazione, delle condizioni contrattuali, del capitolato d’oneri e delle condizioni
relative all’utilizzazione del materiale oggetto della vendita, con particolare riferimento alle situazioni di rischio
presenti, e di accettarli integralmente senza alcuna eccezione;

e) Di impegnarsi a mantenere valida I'offerta fino a 180 giorni dopo la data dell’aggiudicazione provvisoria e a versare il
prezzo offerto entro le scadenze previste dal Disciplinare di Gara;

f) Di possedere i requisiti di ordine generale che abilitano alla sottoscrizione di contratti con la pubblica
amministrazione cosi come descritti dall’art. 80 del d.gs. n. 50/2016 (*Vedi Nota in calce);
g) Di essere iscritta alla C.C.LA.A. di REA N. , per attivita boschive e/o
selvicolturale;

h) Di essere iscritta nell’Albo regionale delle imprese forestali di cui all’art. 83 del Regolamento regionale 28
settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” come
modificato ed integrato dal Regolamento regionale n.8 del 24 settembre 2018 quale (alternativamente):

[] - Impresa gia iscritta al precedente Albo Regionale delle Imprese Boschive ai sensi della L.R. 11/96;

[] - Impresa iscritta dopo I'entrata in vigore del Regolamento Regionale n.3/2017 (D.D. n del );
i) Che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

- INPS: sede di matricola n.

- INAIL: sede di matricola n.

1) Che I'impresa stessa € in regola con i versamenti ai predetti Enti;

m) Di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi
accordi integrativi, applicabili ai lavori di taglio da eseguirsi, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme
anzidette nei confronti dei propri dipendenti.

I (**)
Luogo e data (timbro e firma)

Allega: copia del proprio documento di identita in corso di validita.

(*) Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del DLgs 50/2016, Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, deve essere
dichiarato dal titolare, dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, dal socio e/o dal direttore tecnico, se si tratta di
societa in nome collettivo, dai soci accomandatari e/o dal direttore tecnico, se si tratta di societa in accomandita semplice, dai
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, dai soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e/o dal socio unico persona fisica, ovvero del
socio di maggioranza in caso di societa con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa o consorzio. In ogni caso
I'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione dell’avviso d’asta.

(**) Titolare, Legale Rappresentante o amministratori, soci, direttori tecnici muniti dei poteri di rappresentanza;




ALLEGATO 2 — Modello Offerta Economica

Bollo Spett.le
€ 16,00 COMUNE DI ACERNO
Area Tecnica
Via Rimembranza, 8

84042 - ACERNO (SA)

OGGETTO: Asta pubblica per la vendita di legname in piedi ritraibile dalla particella forestale ubicata alla
localita “ ”,in agro e di proprieta del Comune di Acerno, cadente al taglio
secondo il piano di utilizzazione del vigente P.A.F. 2015/2024 nell’annualita ;

OFFERTA ECONOMICA

IL SOTTOSCRITTO

NATO A IL CF

RESIDENTE IN ALLA VIA

IN QUALITA' DI

DELLA DITTA

CON SEDE LEGALE IN

P.IVA TEL FAX

E.MAIL

PEC

Presa conoscenza dei contenuti tutti recati dall’avviso di cui alla presente ASTA PUBBLICA e del progetto di intervento
selvicolturale che investe la particella forestale N. ubicata alla localita “ 7 in

agro e di proprieta del Comune di Acerno, cadente al taglio secondo il piano di utilizzazione del vigente P.A.F.

2015/2024 nell’annualita , dopo essersi recato sui luoghi e presa visione del materiale legnoso ritraibile,
OFFRE

Per I'assegnazione del lotto boschivo in oggetto, il seguente prezzo: € (in cifre)

Euro ( ) (in lettere)

oltre IVA come per legge.

DICHIARA
Che il prezzo complessivo innanzi offerto restera fisso ed invariabile.

Luogo e data ,

(timbro e firma)

Allega: copia del proprio documento di identita in corso di validita.

| (*) Titolare, Legale Rappresentante o amministratori, soci, direttori tecnici muniti dei poteri di rappresentanza;
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DISCIPLINARE DI GARA

Vendita del materiale legnoso in piedi ritraibile dai lotti boschivi di proprieta’ del Comune di Acerno

PARTICELLA FORESTALE N.151A

LOCALITAToppo della Faragna

VERSIONE APRILE 2022

(Nota bene: contiene modifiche rispetto alla precedente versione)

(Aggiornato al Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela
e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”, come modificato dai
Regolamenti regionali 24 settembre 2018, n. 8, e 21 febbraio 2020, n. 2 nonché con le
disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.38 del 27/05/2020)



ARTICOLO 1 - ENTE CHE EFFETTUA LA VENDITA

Il Comune di Acerno (SA) mette in vendita il materiale legnoso in piedi ritraibile dal bosco demaniale sito in
LOCALITA Toppo della Faragna , PARTICELLA FORESTALE N° 151A
del P.A.F. 2015/2024, come da progetto di taglio provvisto del prescritto (alternativamente):

M Decorrenza dei termini dalla comunicazione di taglio (con allegato progetto dell'intervento selvicolturale) all'Ente

Iu

delegato, ai sensi dell'art.31 comma 8 del “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale

regionale” come modificato ed integrato dal Regolamento regionale n.8 del 24 settembre 2018 e 21 febbraio 2020, n. 2;

O Autorizzazione/Nulla-Osta rilasciato dall’Ente delegato territorialmente competente, ai sensi degli art.30 e 31 del
Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale
regionale” come modificato ed integrato dal Regolamento regionale n.8 del 24 settembre 2018 e 21 febbraio 2020, n. 2
(d’ora in poi indicato con “Regolamento”);

ARTICOLO 2 - MATERIALE POSTO IN VENDITA

Il materiale legnoso in piedi posto in vendita, radicato nella particella forestale sopra indicata, & costituito da:

a) N.1256 piante, di diametro misurato a mt. 1,30 dal colletto pari o superiori a 18 cm, tutte
contrassegnate al colletto su apposita specchiatura con l'impronta del martello forestale, numerate
progressivamente con vernice rossa a smalto dal N. 1 al N.1256  compreso, eltre-ai-pelloniradicati;

b) N. tuttele piante, di diametro misurato a mt. 1,30 dal colletto inferiore a 18 cm e superiore a 6 cm, tutte-

Si riservano al taglio:
Tutte le piante* di confine contrassegnate, a mt. 1,30 da terra, con doppia anellatura di colore verde recante
trai due anelli la numerazione progressiva da 1 a 80 anch’essa di colore verde ovvero su

roccia sempre con marchiatura di colore verde;
Ulteriori riserve al taglio N-1200 matricine contrassegnate con un anello in tinta verde indelebile.

ARTICOLO 3 - LIMITI DELL’AREA INTERESSATA

Particella Forestale N°151A , denominata “Toppo della Faragna ”, del P.A.F.
2015/2024 in agro e di proprieta del Comune di Acerno (SA). L’area é racchiusa entro i confini rilevabili dal

verbale di assegno e stima allegato al progetto di intervento selvicolturale;

ARTICOLO 4 - VALORE DI MACCHIATICO E VALORE A BASE D’ASTA

Il valore complessivo delle piante in piedi assegnate al taglio, risultante dal verbale asseverato di assegno e
stima allegato al progetto di taglio & pari ad € 56.775,00# ( cinquantaseimilasettecentosettantacinque/0 )

oltre IVA come per legge.

m |l prezzo costituente base d’asta & dato dal valore risultante dal verbale asseverato di assegno e stima
allegato al progetto di taglio pari ad € 56.775,00# ( cinquantaseimilasettecentosettantacinque/00 )

oltre IVA come per legge;

O |l prezzo costituente base d’asta & dato dal valore risultante dal verbale asseverato di assegno e stima
allegato al progetto di taglio, ridotto di __---/10, ai sensi della L. 24/12/1908 n. 783, come sostituito dall'art.
1 della L. 3 aprile 1942 n. 388 e quindi pari ad € ( )
oltre IVA come per legge.

ARTICOLO 5 - FORME DI VENDITA

La vendita avviene a mezzo di asta pubblica, a termini normali, con offerte segrete in aumento e aggiudicazione
definitiva ad unico incanto ai sensi dell’art. 73 lett. c) del Regolamento per I'amministrazione del patrimonio e
per la contabilita generale dello Stato approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, N.827 e s.m.i.

E’ consentita la trattativa privata nei casi previsti e regolamentati dall’art.41 comma 1 del sopra citato Regio
Decreto 23 maggio 1924, N.827 e s.m.j;

ARTICOLO 6 - PUBBLICITA E TERMINI DELL’ASTA PUBBLICA

L’Ente venditore procedera nella pubblicazione dell’Asta con le seguenti modalita e nel rispetto dei seguenti

termini:
A) Modalita di Pubblicita:
= Albo pretorio on line, profilo committente, sito internet istituzionale: Avviso d’asta integrale con allegati

(disciplinare, modulistica di partecipazione, schema di contratto, progetto di taglio e D.U.V.R.I.)
= Albo pretorio Comuni confinanti: Estratto avviso d’asta;

B) Termini di pubblicita: Minimo dieci giorni prima della data fissata per far pervenire le offerte;



ARTICOLO 7 - MODALITA' DI RICEZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte, contenute in plichi sigillati predisposti secondo le modalita fissate nell’Avviso d’Asta, dovranno
essere trasmesse a mezzo raccomandata postale o mediante agenzia di recapito autorizzata all’'ufficio
protocollo del Comune di Acerno (piano terra) entro i termini fissati dall’Avviso d’Asta. E’ consentita la
consegna a mano.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non
giunga a destinazione nei termini fissati dall’Avviso d’Asta.

L’Ente si riserva la possibilita di aggiudicare I'asta anche in caso di una unica offerta valida.

ARTICOLO 8 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA

Sono esclusi dalla partecipazione all’asta pubblica i soggetti per i quali sussistono le cause di esclusione nelle
procedure di affidamento di contratti pubblici recate dall’art.80 del d.lgs. n. 50/2016.

Le medesime cause di esclusione sussistono nella trattativa privata.

L'Ente venditore si riserva la piena ed insindacabile facolta di escludere dall’asta i concorrenti per i quali
ricorrano le condizioni di non ammissione recate dal precedente comma ed in generale da quelle previste
dalle norme in materia di contrattualistica con la Pubblica Amministrazione e dalle norme speciali regolanti la
vendita del materiale proveniente dal patrimonio forestale pubblico, senza che gli esclusi abbiano diritto ad
indennizzo di sorta.

ARTICOLO 9 - REQUISITI DI IDONEITA PROFESSIONALE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA

Possono partecipare all’asta pubblica i concorrenti che risultino iscritti nei registri della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al d.|gs.
n.50/2016, se stranieri, come imprese boschive. Analogo requisito deve risultare in capo ai soggetti che
intendano aderire ad eventuale trattativa privata.

ARTICOLO 10 - CAPACITA ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICA-PROFESSIONALE;

Ai fini della partecipazione alla presente procedura e richiesta I'obbligatoria iscrizione dei concorrenti nell’Albo
regionale delle imprese forestali di cui all’art. 83 del Regolamento oppure, nel rispetto delle norme a tutela
della concorrenza e della liberta di circolazione dell’ordinamento statale e comunitario, in possesso di analoga
qualifica attestata da altre Regioni o altri Stati membri dell’Unione Europea.

Analogo requisito deve risultare in capo ai soggetti che intendano aderire ad eventuale trattativa privata.

ARTICOLO 11 - DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA

Ai fini della partecipazione all’Asta Pubblica i concorrenti debbono obbligatoriamente produrre, pena
I’esclusione, la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA “BUSTA N.1”:

= |stanza di ammissione all’asta e connessa dichiarazione unica (resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R.

n.445/2000) in carta semplice, redatta sul modello ALLEGATO 1, contenente gli estremi di identificazione
del concorrente (compreso eventuale numero di partita IVA o codice fiscale), le generalita complete del
firmatario dell'offerta (titolare o legale rappresentante in caso di Impresa) e le dichiarazioni ivi previste.
Detta istanza, dovra essere sottoscritta dall'offerente alla quale sara allegata copia fotostatica di un valido
documento d'identita;

= Ricevuta del deposito provvisorio, di importo pari al 10% del prezzo di stima posto a base d’asta.
Tale deposito provvisorio, oltre che costituire garanzia dell’offerta presentata, costituira per

I'aggiudicatario anticipazione del prezzo di vendita complessivo di cui all'offerta economica. Il deposito

provvisorio dovra costituirsi esclusivamente mediante assegno circolare intestato al Comune di Acerno
riportando la seguente causale “Deposito prowvisorio asta pubblica del 19/04/2022 Part.lla For.
N.151A ”,



Il deposito provvisorio sara restituito ai concorrenti non aggiudicatari, nel medesimo giorno dell’Asta Pubblica
ove possibile e comunque non oltre dieci giorni dalla data di apertura dei plichi d’offerta.

DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA “BUSTA N.2”:

La busta n.2 dovra contenere solo I'offerta economica redatta sul modello ALLEGATO 2 dell’avviso d’asta e

dovra:

= Essere in regola con le disposizioni in materia di bollo (applicazione della marca da bollo da € 16,00);

= Essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma leggibile per esteso dall'offerente firmatario dell’istanza
di ammissione (dal titolare o rappresentante legale, se ditta o altro soggetto autorizzato);

= Contenere i prezzi offerti, espressi sia in cifre sia in lettere.

= Deve recare, in allegato, copia documento di identita valido del sottoscrittore;

L'importo offerto va indicato sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra I'importo in cifre e quello in

lettere vale l'indicazione pil vantaggiosa per L'Ente venditore. Non saranno, in ogni caso, ritenute valide le

offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Inoltre, le offerte non dovranno recare, a pena di

nullita, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano espressamente approvate con specifica postilla

firmata dall'offerente. Sono ammesse solo offerte in aumento e saranno escluse quelle in ribasso.

La mancanza o incompletezza di una delle suddette dichiarazioni sostitutive o I'assenza del deposito

provvisorio, comportano |'esclusione automatica del concorrente.

ARTICOLO 12 - SVOLGIMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L’asta pubblica si svolgera in seduta pubblica nel luogo e nell’ora fissati dall’Avviso d’Asta.

Alla seduta potra partecipare il concorrente o altra persona dallo stesso delegata se munita di regolare delega o
procura notarile.

Il Presidente dell’ufficio di gara dell’Ente venditore, in tale data, procedera sempre in seduta pubblica alla
verifica e all’apertura dei plichi pervenuti e all’apertura e verifica della documentazione amministrativa.
Procedera in seguito, eventualmente anche in altra seduta se necessario per la durata delle operazioni, ad
aprire le buste contenenti le offerte economiche e a comunicare la graduatoria definitiva delle offerte.

Il Presidente alla fine delle operazioni comunichera ai presenti la graduatoria definitiva delle offerte e il
nominativo del concorrente provvisoriamente aggiudicatario della vendita.

Di tutte le operazioni di gara sara redatto apposito verbale.

Possono intervenire nel verbale con osservazioni e/o dichiarazioni i concorrenti o persone dagli stessi delegati
se muniti di regolare delega o procura notarile.

Il verbale di aggiudicazione provvisoria & pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Acerno entro le 36
ore successive all’ultimazione delle operazioni di gara.

L'Amministrazione si riserva la possibilita di aggiudicare |'asta anche in caso di unica offerta valida.

ARTICOLO 13 - VALIDITA DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DALLE PARTI

Il concorrente provvisoriamente aggiudicatario, dal momento della aggiudicazione fattagli a mezzo del verbale
di gara di cui al precedente articolo, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso I'Ente
venditore, il quale ultimo, invece, non & vincolato fino a quando non interviene il contratto di vendita di cui al
successivo art. 16.

L'offerta € vincolante per I'aggiudicatario provvisorio per il periodo indicato nell’avviso d’asta e, in caso di
mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

ARTICOLO 14 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L’Ente venditore procedera alla verifica di ufficio delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario provvisorio in sede
di gara, richiedendo, nel contempo, a quest’ultimo, di consegnare entro un termine prefissato non superiore
a giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del verbale di
aggiudicazione provvisoria, il deposito cauzionale da costituirsi nella misura e con le modalita indicate al
successivo art. 15

A conclusione con esito positivo delle attivita di verifica in capo al concorrente svolte dall’Ente venditore, ed
acquisito nei termini di cui sopra il deposito cauzionale di cui al successivo art. 15, I'Ente procedera, a mezzo
Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica, a dichiarare [I'aggiudicazione definitiva del
materialelegnoso in piedi posto in vendita in favore del concorrente gia aggiudicatario provvisorio.



Dell’intervenuta aggiudicazione definitiva verra data comunicazione a mezzo p.e.c., entro giorni 5 (cinque) dalla
data di pubblicazione all’Albo pretorio on line dellEnte venditore della Determinazione di cui innanzi, al
concorrente aggiudicatario definitivo e a tutti i concorrenti che hanno preso parte all’Asta pubblica.
In caso di esito negativo dell’attivita di verifica svolta dall’Ente venditore sulla veridicita delle dichiarazioni rese
dal concorrente aggiudicatario provvisorio in sede di gara, e/o di mancata consegna entro la scadenza
indicata del deposito cauzionale, I'Ente venditore, sempre a mezzo Determinazione del Responsabile dell’Area
Tecnica, dichiarera la revoca dell'aggiudicazione provvisoria disponendo il contemporaneo incameramento del
deposito provvisorio.

Dell'intervenuta revoca dell’aggiudicazione provvisoria verra data comunicazione a mezzo p.e.c. al
concorrente destinatario dello specifico provvedimento di revoca, entro giorni 1 (uno) dalla data di
pubblicazione all’Albo pretorio on line delllEnte venditore della Determinazione di cui innanzi.
In caso di esito negativo sulla verifica circa le dichiarazioni rese, e/o di mancata consegna entro la scadenza
indicata del deposito cauzionale, I'Ente venditore revoca l'aggiudicazione prowvvisoria, incamera il deposito
provvisorio e dispone liberamente per una nuova gara in danno all’aggiudicatario provvisorio che ha reso
false dichiarazione e/o che non ha prestato il deposito cauzionale nei termini indicati.

ARTICOLO 15 - DEPOSITO CAUZIONALE

Entro i termini stabiliti dal precedente articolo 14, I'aggiudicatario provvisorio dovra costituire a favore
dell’Ente venditore deposito cauzionale, a garanzia dell’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella
misura del 10% dell’importo di aggiudicazione del materiale posto in vendita.

Il deposito cauzionale potra essere costituito sotto forma di cauzione o a mezzo di fideiussione,
a scelta dell’aggiudicatario provvisorio.

La cauzione puo0 essere a sua volta costituita, a scelta dell'aggiudicatario provvisorio, in contanti a mezzo
bonifico in favore dellEnte venditore sulle coordinate bancarie: IT 47 B 08378 7671 0000000110200
(Banca  Campania Centro — Filiale di Acerno), indicando quale causale: “Deposito cauzionale - Vendita
materiale legnoso Particella Forestale N.151A  del pP.A.F. 2015/2024”, o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno in favore dell'Ente venditore.

La fideiussione, sempre a scelta dell’aggiudicatario provvisorio, puo essere bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Deposito Cauzionale, appunto quale garanzia degli esatti adempimenti contrattuali, comunque sia costituito,
deve obbligatoriamente prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché

I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente venditore quale
Ente garantito.

La garanzia non deve contenere alcuna condizione di svincolo automatico pena l'irricevibilita della stessa da
parte dell’Ente venditore.

La garanzia copre gli oneri per mancati o inesatti adempimenti contrattuali, ivi comprese le somme da
corrispondere all’Ente venditore relative ad eventuali somme individuate dal direttore di cantiere di cui
all’art.46 del Regolamento, in sede di verifiche di riscontro finale - regolare esecuzione del taglio (art.50 del
Regolamento).

La garanzia cessa di avere effetto solo ed esclusivamente con I'adozione di specifico provvedimento di svincolo
da parte del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Acerno (SA).

ARTICOLO 16 - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI VENDITA*

Il contratto di vendita sara sottoscritto in modalita elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell’art.32
c.14 del d.lgs. n.50/2016, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione di cui al
precedente art.14.

La sottoscrizione del contratto & subordinata ai seguenti ulteriori adempimenti da parte dell’aggiudicatario
definitivo:

*N.B. quanto stabilito nel presente articolo & prevalente rispetto a quanto stabilito dal capitolato d'oneri laddove
quest'ultimo preveda modalita di pagamento differenti.



a. Versamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria comunale di un importo pari
al 10% del prezzo di aggiudicazione, quale deposito per la realizzazione di migliorie del patrimonio
boschivo comunale sulle seguenti coordinate bancarie: IT 47 B 08378 76710000000110200 (Banca
Campania Centro Filiale di Acerno), indicando quale causale: “Deposito 10% importo di aggiudicazione
materiale legnoso dalla Particella Forestale N. 151A del P.A.F. 2015/2024”;

b. Versamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria comunale di un ulteriore 65% del
prezzo di aggiudicazione, al netto del deposito cauzionale gia versato in sede di gara, quale primo
acconto del prezzo di aggiudicazione, sulle medesime coordinate bancarie di cui alla precedente
lettera a), indicando quale causale: “prima rata 65% importo di aggiudicazione materiale legnoso
dalla Particella Forestale N.151A  del P.A.F. 2015/2024;

c. Deposito cauzionale, costituito con le medesime modalita di cui al precedente art. 15, a garanzia
dell'importo a saldo corrispondente al 25% dell'importo complessivo di aggiudicazione.

d. Adeguata Polizza Assicurativa per la responsabilita civile nei confronti di terzi, in corso di validita.

Nel caso di importo a base d'asta inferiore ad € 40.000,00, sempre entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
comunicazione di cui al precedente art.14, l'importo di aggiudicazione deve essere versato in un unica
soluzione, a mezzo di due contemporanei versamenti con le modalita sub a) e sub b) rispettivamente pari al
10%+IVA dell'importo di aggiudicazione e al 90%+IVA dell'importo di aggiudicazione, al netto del deposito
cauzionale gia versato in sede di gara per il quale va corrisposta la sola IVA a mezzo di ulteriore versamento. In
tal caso non é dovuto I'adempimento sub c) (deposito cauzionale del 25% dell'importo di aggiudicazione)

Per il giorno e I'ora fissati dall’Ente venditore per la stipula del contratto pubblico di vendita I'aggiudicatario
definitivo dovra esibire la documentazione originale probatoria degli adempimenti sub a), b), c), d).
Nel caso in cui I'aggiudicatario definitivo non provveda ai suddetti adempimenti entro i termini stabiliti, I'Ente
venditore, a mezzo Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica, dichiarera la revoca dell'aggiudicazione
definitiva disponendo il contemporaneo incameramento del deposito provvisorio e I'indizione di una successiva
asta pubblica (nel caso di unico concorrente) o mediante scorrimento della graduatoria (se con pil concorrenti).
Dell'intervenuta revoca dell’aggiudicazione definitiva verra data comunicazione a mezzo p.e.c. al concorrente
destinatario dello specifico provvedimento di revoca, entro giorni 1 (uno) dalla data di pubblicazione all’Albo
pretorio on line dell’Ente venditore del provvedimento di revoca.

ARTICOLO 17 - CONSEGNA DEL LOTTO BOSCHIVO

La consegna del lotto boschivo deve farsi mediante sopralluogo, entro il termine massimo di 60 (sessanta)
giorni dalla stipula del relativo contratto di vendita. La consegna sara effettuata con apposito verbale
sottoscritto dal titolare dell'impresa boschiva aggiudicataria (o suo delegato munito di apposita delega) e dal
Direttore di cantiere a ci0 autorizzato dal responsabile unico del procedimento, secondo il disposto dell’art.47
del Regolamento.

Nel caso di mancata domanda di consegna da parte dell'aggiudicatario definitivo entro il termine prescritto, la
consegna stessa verra fatta d'ufficio con invito notificato a mezzo p.e.c. all'aggiudicatario definitivo 7 (sette)
giorni prima rispetto alla data fissata per la consegna.

Se l'aggiudicatario definitivo non & presente alla consegna del lotto boschivo, lo stesso sara dichiarato
decaduto dal contratto. In tale ultimo caso I'Ente venditore, sempre a mezzo Determinazione del Responsabile
dell’Area Tecnica, dichiarera la decadenza del contratto disponendo il contemporaneo incameramento del
deposito provvisorio, di quello cauzionale e dell’assegno circolare a garanzia della consegna della legna per
scopi sociali nonché l'indizione di una successiva Asta Pubblica e la restituzione degli importi eventualmente
versati di cui alle lettere a), b) del precedente art.16.

Dell'intervenuta decadenza del contratto di vendita verra data comunicazione a mezzo p.e.c. al concorrente
destinatario dello specifico provvedimento di decadenza, entro giorni 1 (uno) dalla data di pubblicazione
all’Albo pretorio on line dell’Ente venditore del provvedimento di revoca.

La consegna € subordinata alla verifica degli esatti adempimenti previsti sia nel contratto di vendita che dal
citato art.47 del Regolamento a carico dell’aggiudicatario definitivo, ed in particolare:

v' Verifica della corretta costituzione del deposito cauzionale di cui al precedente art.15;

v' Verifica di tutti gli adempimenti previsti alle lettere a,b,c,d, del precedente art.16;

v' Consegna da parte dell’aggiudicatario definitivo del D.V.R. di cui all’art.28 del d.Igs. n.81/2008;

Della predetta attivita di verifica e di tutte le operazioni svolte connesse alla consegna del lotto boschivo si da
atto stilando apposito verbale dattiloscritto in duplice originale.

L'acquirente & responsabile, a decorrere dal giorno della consegna fino a quello dell'intervenuta
attestazione di regolare esecuzione a cura del Direttore di cantiere, di tutti i danni che si verificheranno
in dipendenza delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco.

In caso di esito negativo dell’attivita di verifica di cui al comma 4 del presente articolo si procede secondo le
indicazioni del precedente comma 3.

E’ possibile procedere alla consegna del lotto boschivo nelle more della sottoscrizione del contratto di vendita
previa verifica degli esatti adempimenti previsti al comma 4 del presente articolo.



ARTICOLO 18 - ASSICURAZIONI ED ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'IMPIEGO DELLA MANODOPERA

L'acquirente gia consegnatario & tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie del personale impiegato
nelle attivita di utilizzazione boschiva.
Lo svincolo del deposito cauzionale resta a tal fine subordinato alla presentazione delle attestazioni rilasciate
dagli istituti competenti, comprovanti I'adempimento di cui al comma precedente.
Durante tutte le operazioni di utilizzazione, concentramento ed esbosco il personale dovra essere munito degli
idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) ordinari previsti nel DVR nonché dei dispositivi di protezione
individuale speciali conseguenti all’emergeza sanitaria derivante dal Virus COVID-19 che dovranno essere
previsti nello stesso DVR unitamente alle misure di prevenzione specifiche anti difussione del virus SARS-COV-2
in recepimento ed in conformita alle speciali norme emanate a livello nazionale e regionale, con particolare
riferimento ai protocolli stabiliti dall’llS (Istituto Superiore della Sanita).

L'Ente venditore, mediante il Direttore di cantiere, in applicazione della vigente normativa sulla sicurezza del

lavoro e delle sopraggiunte norme speciali anti-difussione del virus SARS-COV-2:

v' Prende atto dell'idoneita tecnico-professionale garantita dall’iscrizione all'albo regionale delle imprese
forestali;

v' Fornisce all'impresa le informazioni di dettaglio sui rischi e limitazioni specifici esistenti nell'ambiente in
cui & destinata ad operare e sulle relative vie d'accesso, contenute nel D.U.V.R.I. opportunamente
aggiornato dall’Ente venditore con le le misure speciali anti-difussione del virus SARS-COV-2;

v' Verifica che I'impresa abbia correttamente aggiornato/integrato il proprio DVR con le misure di
prevenzione specifiche anti diffusione del virus SARS-COV-2 in recepimento ed in conformita alle speciali
norme emanate a livello nazionale e regionale, con particolare riferimento ai protocolli stabiliti dall’llS
(Istituto Superiore della Sanita), ivi compreso gli attestati di formazione, la documentazione informativa e
le ricevute di consegna dei DPI ordinari e speciali ai propri lavoratori dipendenti;

v' Verifica che I'impresa delimiti in sicurezza I'area di cantiere secondo la normativa vigente (apposizione di
cartelli monitori che evidenzino l'esistenza di un pericolo o di un eventuale blocco del percorso,
all'imbocco di ogni strada agro-silvo-pastorale o di piste di servizio o di qualsiasi altro tracciato
percorribile con mezzi a motore);

v' Verifica che 'impresa apponga le tabelle informative del taglio da eseguire (E

ARTICOLO 19 - PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA DI SALDO

Nel caso di importo a base d'asta superiore ad € 40.000,00, II pagamento del restante 25% del prezzo di
aggiudicazione dovra intervenire entro 120 (centoventi) giorni dal verbale di consegna della sezione
forestale, indipendentemente dalla percentuale di avanzamento del taglio, a mezzo bonifico bancario sulle
coordinate: IT 47 B 08378 76710 000000110200 (Banca Campania Centro - Filiale di Acerno), indicando
quale causale: “Rata di saldo importo di aggiudicazione materiale legnoso dalla Particella Forestale
N.151A del P.A.F. 2015/2024”.

| 120 giorni entro cui adempiere al pagamento del saldo dell'importo di aggiudicazione si intendono

"naturali e consecutivi" fatta eccezione per il periodo di fermo cantiere obbligatorio dal 15 aprile al 30

giugno, recato dalla Determinazione di Valutazione di Incidenza Favorevole N.14 del 21/07/2017

emessa dall’Ufficio Tutela dell’Ambiente dell’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini che ha modificato il

Decreto Dirigenziale Regione Campania - UOD Valutazioni ambientali - Autorita ambientale — N.165 del

23/09/2015 (B.U.R.C. n. 57 del 28/09/2015)

Nel caso di mancato pagamento del suddetto importi nei termini di cui sopra, I'Ente venditore, su proposta

del Direttore di cantiere, procedera a:

e Sospendere le attivita di taglio con apposito provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica del
Comune di Acerno da notificarsi a mezzo p.e.c. all’acquirente;

e Incamerare, a mezzo Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica, sia il deposito provvisorio che
quello cauzionale di cui all’art.16 lettera c);

o Dell'intervenuto provvedimento di incameramento dei suddetti depositi verra data specifica
comunicazione a mezzo p.e.c. all’acquirente entro giorni 1 (uno) dalla data di pubblicazione all’Albo
pretorio on line dell’Ente venditore della Determinazione di cui al punto che precede.



e Le attivita di taglio potranno essere riprese allorquando I'Ente venditore avra accertato |'effettiva entrata
conseguente agli incameramenti di cui alla punto 2) e previa pronuncia favorevole del Direttore di
cantiere a seguito di specifico sopralluogo finalizzato alla quantificazione dei tagli gia eseguiti e alla stima
degli eventuali danni.

e laripresa delle attivita resta comunque subordinata alla corresponsione dell’'importo stimato dei danni di
cui al punto precedente.

e Nel caso di mancata consegna, entro i termini, della legna per scopi sociali, I'Ente provvedera ad incassare
I’assegno circolare depositato dall’acquirente presso I'Ente venditore in sede di sottoscrizione del
contratto di vendita;

ARTICOLO 20 - TERMINI PER LE OPERAZIONI DI TAGLIO

Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovra essere terminato

entro mesi _S€tte dalla data di consegna salvo eventuali proroghe, sospensioni e/o interruzioni.

Non concorre al formarsi del suddetto termine il periodo di interruzione dal 15 aprile al 30 giugno dei cantieri
boschivi prescritto dalla Determinazione di Valutazione di Incidenza Favorevole N.14 del 21/07/2017 emessa
dall’Ufficio Tutela del’Ambiente dell’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini che ha modificato il Decreto
Dirigenziale Regione Campania - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali - Direzione Generale per
I'ambiente e I'ecosistema- UOD Valutazioni ambientali - Autorita ambientale — N.165 del 23/09/2015 (B.U.R.C.
n. 57 del 28/09/2015) recante “VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA - PARERE DELLA COMMISSIONE
V.ILA. -V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PIANO DI GESTIONE E ASSESTAMENTO FORESTALE DELPATRIMONIO AGRO-
FORESTALE REVISIONE DECENNIO 2015-2024 NEL COMUNE DIACERNO (SA)".

Il materiale legnoso non tagliato ed i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati e loro eventuali
proroghe passeranno gratuitamente in proprieta dell’Ente rimanendo pur sempre I'aggiudicatario responsabile
di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant’altro possa verificarsi per tale inosservanza.

ARTICOLO 21 - PROROGHE

La proroga dei termini stabiliti dal precedente art.20 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovra essere

richiesta al Responsabile del procedimento dell’Ente venditore almeno un mese prima dello scadere dei termini
stessi accompagnata da una breve relazione del Direttore di cantiere in ordine alla sussistenza di legittime
ragioni per la concessione della proroga richiesta

Il RUP dell’Ente venditore, valutate le motivazioni addotte dall’acquirente e suffragate dalla Direttore di
cantiere, potra concedere la proroga per un tempo correlato alla parte del lotto boschivo ancora da utilizzare
mediante adozione di apposito provvedimento da pubblicarsi all’Albo pretorio on line dell’Ente venditore e
comunicato con sollecitudine a mezzo p.e.c. all’acquirente. NON E’ POSSIBILE RICHIEDERE PROROGHE PER |
PAGAMENTI DELLE RATE DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE

ARTICOLO 22 - DIVIETO DI SUB-APPALTI

L’aggiudicatario non potra cedere ad altri né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al contratto a

stipularsi.

La inosservanza di tale divieto accertata dall’Ente venditore mediante identificazione del personale presente
in cantiere al momento del sopralluogo e successivi riscontri presso gli Enti previdenziali ed assicurativi
motivo per la rescissione del contratto.

In tale ultimo caso I'Ente venditore, sempre a mezzo Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica,
dichiarera la rescissione del contratto disponendo il contemporaneo incameramento sia del deposito
provvisorio che di quello cauzionale. Dell’intervenuta rescissione del contratto verra data comunicazione a
mezzo p.e.c. all’acquirente entro giorni 1(uno) dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio on line dell’Ente
venditore della Determinazione di cui al comma precedente.

ARTICOLO 23 - RISPETTO DELLE LEGGI FORESTALI
L'aggiudicatario, nella utilizzazione boschiva, € obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal

presente Disciplinare sia delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sia dei regolamenti e delle leggi
forestali in vigore.



ARTICOLO 24 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE — NUOVO CONTRAENTE

L’amministrazione potra dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;

quando I'aquirente utilizzatore della sezione forestale si rende colpevole di frode;

per ogni altra grave inadempienza ai termini dell’art. 1453 del C.C,;

per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legislazione nazionale e/o regionale per I'esercizio
dell’attivita oggetto del contratto;

cessione ad altri, da parte della ditta acquirente, degli obblighi relativi al contratto senza espressa
autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale;

per mancato pagamento delle somme dovute.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell’acquirente, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei

danni, incorrera nella perdita del deposito sia provvisorio che cauzionale oltre che dell’assegno circolare a

garanzia della consegna della legna da ardere per scopi sociali (laddove I’acquirente non abbia ancora

provveduto a tale obbligo contrattuale).

L'Amministrazione si riserva inoltre la facolta di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo

contratto per I'alienazione alle medesime condizioni economiche gia proposte in sede di offerta.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell’Area Tecnica



COMUNE DI ACERNO

(Provincia di Salerno)

Contratto di vendita del materiale legnoso in piedi ritraibile dalla Particella Forestale

N. , ubicata alla localita “ ” in agro e di proprieta del Comune di

Acerno (SA), cadente al taglio secondo il piano di utilizzazione del vigente P.A.F.

2015/2024 nell’annualita , sottoscritto in modalita elettronica mediante

scrittura privata ai sensi dell’art.32 c.14 del d.lgs. n.50/2016;

ok o ok ok o ok ok ok e ok ok o ok ok ok e ok ok Ak ok ok ok Ok Kk Rk Kk

L’anno , il giorno del mese di in

Acerno, nella casa comunale, uffici dell’Area Tecnica Comunale, si costituiscono:

a) Sig. R nato a il C.F.

, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in

nome, per conto e nell’interesse del Comune di Acerno - Codice Fiscale e Partita IVA

00552610651, nella sua qualita di Responsabile dell’Area Tecnica, giusta nomina recata dal

Decreto Sindacale n. / del , che nel contesto del presente atto verra

chiamato per brevita “Ente Venditore”;

b) Sig. , hato a il , residente in

() alla Via , C.F. , quale

legale rappresentante della

con sede legale in () alla Via n. , P.IVA

, che nel prosieguo verra chiamato per brevita anche

“Aggiudicataria”;

Le parti come sopra costituite d’accordo fra loro rinunciano all’assistenza dei testimoni e

Premesso che:

-Con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica N. del , veniva




indetta asta pubblica per la vendita del materiale legnoso in piedi ritraibile dalla Particella

“ ”

Forestale N. , Ubicata alla localita " in agro e di

proprieta del Comune di Acerno (SA), cadente al taglio secondo il piano di utilizzazione del

vigente P.A.F. 2015/2024 nell’annualita , con offerte segrete esclusivamente in

aumento, senza prefissione di limite, ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto ai sensi

dell'art. 73, lett. C del Regolamento di contabilita generale dello Stato approvato con Regio

Decreto 23 maggio 1924, n. 827, al concorrente che avrebbe offerto il maggiore importo in

aumento sul prezzo complessivo posto a base d’asta pari ad € oltre IVA

nella misura di legge;

Con la medesima Determinazione sopra richiamata si provvedeva a stabilire principi, criteri

e modalita secondo i quali si sarebbe sviluppata I'asta pubblica, approvando altresi la

seguente documentazione di gara: Schema Avviso d’Asta Pubblica, Modello istanza di

ammissione e connessa dichiarazione, Modello offerta economica, Disciplinare di Gara,

Schema contratto di vendita, D.U.V.R.l;

Con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica N. del , Si

aggiudicava in via definitiva la vendita del materiale legnoso in piedi ritraibile dalla

“

Particella Forestale N. , ubicata alla localita ” in agro e

di proprieta del Comune di Acerno (SA), cadente al taglio secondo il piano di utilizzazione

del vigente P.A.F. 2015/2024 nell’annualita all'operatore economico

,sopra costituito, per I'importo complessivo di €

oltre IVA come per legge;

L’esito definitivo della procedura di vendita veniva idoneamente reso pubblico nelle forme

di legge (Pubblicazione n. del ), oltre che comunicato a mezzo specifico

messaggio di posta elettronica certificata prot. gen. n. del a tutti i

concorrenti che avevano partecipato al pubblico incanto del ;




Tutto cid premesso si addiviene alla stipula del presente atto regolato come segue:

Articolo 1

La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

Il Responsabile dell’Area Tecnica, vende alla ditta cosi come sopra costituita, che accetta, il

materiale legnoso in piedi ritraibile dalla Particella Forestale N. , ubicata alla localita

“ ”

' in_agro e di proprieta del Comune di Acerno (SA),

cadente al taglio secondo il piano di utilizzazione del vigente P.A.F. 2015/2024 nell’annualita

, secondo il progetto di utilizzazione e la documentazione tecnica posti alla base della

procedura di vendita.

Articolo 3

Il prezzo della vendita accettato e riconosciuto dalle parti & di €. (euro

/ ) cosi come da offerta fatta dalla costituita

acquirente.

Articolo 4

La costituita acquirente spontaneamente e senza riserva accetta la vendita in parola alle

condizioni contenute nel progetto di taglio costituito da fascicolo unico come approvato con

Determinazione Area Tecnica N. del , qui inteso integralmente richiamato.

Detti atti (tecnici ed amministrativi) vengono sottoscritti dalle parti e, sebbene non

materialmente allegati, vengono dichiarati parte del presente contratto.

E dichiarato altresi, previa sottoscrizione delle parti e sebbene non materialmente allegato,

come facente parte del presente contratto il disciplinare di gara approvato con la richiamata

Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica N. del di indizione

dell’asta pubblica;

Articolo 5




A garanzia degli obblighi che assume in dipendenza dell’acquisto di cui si e resa

aggiudicataria, la ditta, ai sensi del menzionato disciplinare di gara, ha costituito il deposito

cauzionale reso sotto forma di garanzia fideiussoria n. del
rilasciata da , con sede legale in Via

- ( ), con importo garantito pari al

% del prezzo di aggiudicazione (€ ), a garanzia dell’esatto adempimento

degli obblighi contrattuali e di esecuzione del progetto di taglio.

Articolo 6

In ottemperanza a quanto previsto dal Disciplinare di Gara, la ditta aggiudicataria ha

provveduto ad eseguire i seguenti pagamenti mediante accredito sul conto corrente

bancario di tesoreria comunale 1T47B0837876710000000110200 (CRA Banca Campania

Centro — Filiale di Acerno):

- Importo pari ad € pari al 10% del prezzo di aggiudicazione (oltre IVA),

quale deposito per la realizzazione di migliorie del patrimonio boschivo comunale;

- Importo pari ad € pari al % del prezzo di aggiudicazione (oltre IVA),

quale sul prezzo di aggiudicazione, al netto del deposito versato in sede di gara;

Il Comune di Acerno, a mezzo del sopra costituito Responsabile dell’Area Tecnica, con la

sottoscrizione del presente contratto rilascia ogni e piu ampia liberatoria e quietanza

rispetto ai pagamenti sopra indicati.

Le parti convengono, come stabilito dal Disciplinare di Gara, che al pagamento della rata

di saldo del prezzo di vendita fissato al precedente art.3, ove dovuta, provvedera la ditta

acquirente entro e non oltre 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla

data del verbale di consegna della sezione forestale, da sottoscriversi in contraddittorio con il

Direttore di Cantiere designato dall'Ente venditore e alla presenza del R.d.P. nominato.

Il termine di 120 giorni deve intendersi sospeso solo per il periodo obbligatorio di fermo delle




attivita forestali prescritto dalla Determinazione di V.. N.14 del 21/07/2017 emessa dall’Ente

Parco Regionale dei Monti Picentini (sospensione dal 15 aprile al 30 giugno)

Articolo 7

La ditta ha trasmesso copia di adeguata Polizza Assicurativa per Responsabilita Civile contro

terzi N. del rilasciata da ,

con sede legale in ( Jper un massimale di €

,00, in corso di validita.

Articolo 8

Il taglio della particella forestale ed ogni altra attivita preliminare, connessa e successiva,

sara effettuato sotto la direzione tecnica di un Direttore di Cantiere Forestale di cui all’art.46

del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione

sostenibile del patrimonio forestale regionale” come modificato ed integrato dal

Regolamento regionale 24 settembre 2018, n.8 e 21 febbraio 2020,n.2 (d’ora in poi solo

indicato come “Regolamento”), al’'uopo nominato dall’Ente venditore prima  della

consegna del cantiere forestale.

Le attivita, competenze e responsabilita del Direttore di Cantiere, in ordine all’intervento

selvicolturale cui riferisce il presente atto, sono stabilite dagli articoli da 46 a 51 del

Regolamento.

La ditta aggiudicataria sara responsabile fino all’emissione del certificato di regolare

esecuzione da rilasciarsi a cura del direttore di cantiere, di tutti i danni da chiunque e contro

chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le

zone attraversate per I'esbosco ed il trasporto, esonerando e rilevando I'ente da qualsiasi

azione e responsabilita al riguardo.

La ditta s'impegna ad ostruire eventuali strade di accesso praticate al fine del taglio boschivo

e ad adoperare accorgimenti tecnici atti ad evitare alterazioni morfologiche del terreno




interessato.

Articolo 9

L'acquirente e tenuto a provvedere alle relative assicurazioni del personale che sara

impiegato nelle operazioni del taglio del bosco in argomento.

Per quanto non previsto nel presente contratto valgono le norme del capitolato, del

disciplinare di gara, del verbale di assegno e stima, del Regolamento Regionale e della

normativa nazionale e regionale in materia.

Articolo 10

La ditta aggiudicataria resta vincolata sin d’ora per il pieno adempimento degli obblighi

assunti verso I'ente venditore.

Articolo 11

La ditta dichiara di essere soggetto IVA per cui chiede le agevolazioni fiscali previste dall’art.

38 del D.P.R. 26.10.1972 n. 634.

Ai fini fiscali, trattandosi il presente atto di scrittura privata non autenticata soggetta

all'imposta sul valore aggiunto, lo stesso & assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi

dell’art.5 del Testo Unico d.P.R. n.131 del 26/04/1986 e s.m.i.

Il presente contratto, dattiloscritto su pagine per intero e quanto fin qui della

viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti costituite in modalita digitale.

La Ditta Aggiudicataria L'Ente Venditore
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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLE INTERFERENZE

Art.26 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

AGGIORNAMENTO GIUGNO 2020




PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire
all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in
cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita in
ottemperanza all’art. 26 comma 1 lettera b del d.lgs. n.81/2008. Secondo tale articolo al comma 3:

<<II datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un
unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cido non & possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attivita a basso rischio di
infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attivita del datore di lavoro
committente, sia alle attivita dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di
formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di
periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e
coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione
del documento esso & allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei
lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve
essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai rischi specifici propri dell'attivita delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito
di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, tale documento € redatto, ai fini
dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello
specifico appalto>>.

| datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:
- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita lavorativa
oggetto dell'appalto; - coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Prima dell’affidamento dei lavori si provvedera: - a verificare
I’idoneita tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo in relazione ai lavori, ai servizi e
alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione, attraverso la acquisizione del
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa
appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneita tecnico professionale ; - fornire in allegato al
contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sara costituito dal presente documento preventivo,
eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la
ditta appaltatrice dovra esplicitare in sede di gara. La ditta appaltatrice dovra produrre un proprio piano operativo sui
rischi connessi alle attivita specifiche, coordinato con il DVRI unico definitivo. Ai fini dell’espletamento del servizio
del presente appalto, le prestazioni richieste vengono effettuate di norma in autonomia senza interferenza con altro
personale che non sia quello della ditta appaltatrice, tuttavia & possibile la presenza di cantonieri comunali, popolazione
o di altre ditte, nelle immediate vicinanze.

Tipologia dei rischi interferenti considerati

Sono considerati rischi interferenti, per i quali & predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte ad opera di appaltatori diversi;

2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;

3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove é previsto che debba operare I’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli
specifici dell’attivita propria dell’appaltatore;

4. derivanti da modalita di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attivita
appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Sospensione dei Lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile
dei Lavori ovvero il Committente, potra ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di
nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per
sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun compenso o indennizzo
all'Appaltatore.



Stima dei costi della sicurezza

Secondo I’art. 26 comma 5 del d.lgs. n.81/2008: *“ Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione,
anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad
esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono
essere specificamente indicati a pena di nullita ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi delle misure adottate
per eliminare o, ove cid non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti
dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso”. Tali costi finalizzati al
rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell’appalto saranno
riferiti rispettivamente ai costi previsti per: - garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante la
formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.1.) in riferimento ai lavori appaltati; - garantire la sicurezza
rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all’interno dei locali oggetto
dell’appalto; - delle procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di sicurezza.

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza é costituito dal presente documento eventualmente
modificato ed integrato con le specifiche segnalazioni della ditta appaltatrice ad interferenze sopravvenute.



1.0 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA OGGETTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO

L attivita riguarda operazioni selvicolturali in bosco finalizzate alla vendita di legna e il relativo carico e trasporto
presso la ditta. In particolare per le piante in piedi I’intervento consiste nell’abbattimento, depezzatura, allestimento
esbosco e accatastamento, mentre per la legna gia a terra (piante gia tagliate o schiantate) saranno eseguite le stesse
operazioni delle piante in piedi escluso I’abbattimento. Successivamente avverra il carico e prelievo di tutto il materiale
legnoso in cataste costituito principalmente da legno di faggio in assortimenti misti.

Sara cura degli utilizzatori ripristinare il terreno nei casi in cui le operazioni di prelievo del legname abbiano interessato
in modo evidente la cotica erbosa o il suolo e si siano create situazioni particolari di ristagni d'acqua, o fossi profondi
dovuti allo schiacciamento del terreno da parte delle ruote dei trattori o altri mezzi.

A fine cantiere la sede stradale e i fossati dovranno essere sgombri da residui legnosi e da cortecce. Parimenti dovra
essere ripristinato lo stato dei luoghi con particolare riferimento al manto stradale ed alle sponde dei fossati, qualora
danneggiati. Le aree oggetto della movimentazione del legname dovranno essere delimitate e segnalate con
cartellonistica informativa e di divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Vietato operare in presenza di personale del
Comune o di pubblico.

Durante lo svolgimento delle attivita:

* & vietato I’accesso di personale non autorizzato all’interno dell’area di cantiere;

* I’area dovra essere delimitata e segnalata con adeguata cartellonistica;

* le aree all’interno delle quali si svolgono attivita in quota dovranno essere delimitate e segnalate con assistenza di
personale a terra;

Per I’effettuazione dei lavori € previsto I’uso delle seguenti attrezzature/macchinari:
» decespugliatore;

* mezzi meccanizzati;

* scivoli e risine

« trattori con pinza/puntone;

e rimorchi;

* motoseghe;

* pialla applicata alla motosega;
e verricelli;

« cavi/funi/carrucole;

e impianto a fune;

* cunei;

e mazze gira tronchi;

* attrezzi manuali;

2.0 RISCHI SPECIFICI DELL’AMBIENTE DI LAVORO
Di seguito sono riportate i rischi presenti nell’ambiente di lavoro dell’azienda committente correlati all’utilizzo delle
strutture ed degli impianti:

Luogo di lavoro:

Elenco Rischi Misure di Prevenzione

Punture, morsi, urto, impatto per la | Non appoggiarsi agli alberi nei pressi di cavita del tronco o effettuare trazioni
presenza di animali selvatici quali | di rami;

vipere, cinghiali, cervi e daini, insetti | Non smuovere sassi/pietre;

ecc... Non raccogliere piante/fiori;

Non lasciare incustodite lattine di bibita aperte in cui possono introdursi
insetti;

Non disturbare gli animali soprattutto in presenza di Cuccioli;

Prestare attenzione durante le lavorazioni colturali, per evitare di uccidere o
ferire accidentalmente animali selvatici.

3.0 INDIVIDUAZIONE DELLE FASI INTERFERENTI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Sovrapposizioni temporali

Ai fini dell’espletamento del servizio del presente appalto, le prestazioni richieste vengono effettuate di norma in
autonomia senza interferenza con altro personale che non sia quello della ditta appaltatrice, tuttavia & possibile la
presenza di cantonieri comunali, popolazione o di altre ditte, nelle immediate vicinanze.




Le interferenze lavorative tra i dipendenti della Societa appaltatrice ed altri soggetti posso avvenire in qualsiasi
orario;

Valutazione dei rischi da interferenza
Metodologia adottata
La quantificazione e relativa classificazione dei rischi deriva dalla stima dell'entita dell'esposizione e dalla gravita degli
effetti; infatti, il rischio puod essere visto come il prodotto della Probabilita (P) di accadimento per la Gravita del Danno
(D):

R=PxD
Per quanto riguarda la probabilita di accadimento si definisce una scala delle Probabilita, riferendosi ad una
correlazione pit 0 meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilita che si verifichi I'evento indesiderato, tenendo
conto della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che potrebbero comportare rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori.

Di seguito e riportata la Scala delle Probabilita:

Livello Criteri

Non sono noti episodi gia verificatisi.
NON PROBABILE | L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in concomitanza con eventi poco
probabili ed indipendenti.

L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi.

POSSIBILE Sono noti solo rarissimi episodi gia verificatisi

L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno anche se in modo non automatico e/o
PROBABILE diretto.
E' noto qualche episodio in cui all'anomalia ha fatto seguito il verificarsi di un danno

Esiste una correlazione diretta tra I'anomalia da eliminare ed il verificarsi del danno ipotizzato.
Si sono gia verificati danni conseguenti all'anomalia evidenziata nella struttura in esame o in
altre simili ovvero in situazioni operative simili.

ALTAMENTE
PROBABILE

Per quanto concerne I'Entitd dei Danni, si fa riferimento alla reversibilita o meno del danno. Di seguito ¢ riportata la
Scala dell'Entita del Danno:

Livello Criteri

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilitda temporanea breve e rapidamente
LIEVE reversibile
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilita temporanea anche lunga ma
MODESTO reversibile.
Esposizione cronica con effetti reversibili

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidita permanente parziale.

SIENIRIEATTIVE Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzial-mente invalidanti

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidita totale. Esposizione

E cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

Combinando le due scale in una matrice si ottiene la Matrice Dei Rischi, nella quale ad ogni casella corrisponde una
determinata combinazione di probabilita/entita dei danni. Di seguito é riportata la matrice che scaturisce dalle suddette
scale:

LEGENDA RISCHIO

DANNO
basso | accettabile notevole altamente probabile

PROBABILITA" LIEVE (1) | MODESTO (2) | SIGNIFICATIVO (3) | GRAVE (4)
NON PROBABILE (1) 1 2 3 a
POSSIBILE (2) 2 a

PROBABILE (3) 3 6

ALTAMENTE PROBABILE (4) a 8




4.0 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZA

Qualora si verifichino condizioni di interferenza lavorativa, occorrera attuare idonee misure al fine di ridurre possibili
rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti. In particolare, vengono di seguito indicate le procedure generali
per la gestione delle attivita contemporanee tra i dipendenti dell’appaltatore e i dipendenti del Comune o altri soggetti
presenti (pubblico, manutentori ecc.).

POSSIBILI ANALISI DEL VALUTAZIONE MISURE
PERICOLI RISCHIO RISCHIO ADOTTATE PER
INTERFERENZIALI INTERFERENZIALI INTERFERENZIAL LA GESTIONE
1 DELLE ATTIVITA
INTERFERENTI
Lavorazioni Rischi da interferenza per la | R=PxD=1x2=2 | Non & consentito interagire con le
contemporanee sul | presenza di altre imprese con | BASSO attivita non di propria competenza, se

territorio comunale con
altri lavoratori del
comune, manutentori

contratti d’appalto specifici non espressamente autorizzati, di volta
e/o i dipendenti stessi della in volta, dagli incaricati della
committenza committenza.

esterni o pubblico;

Qualora non sia possibile dovranno
essere  attuate, singolarmente o
cumulativamente, in base al rischio
specifico dell’intervento, le seguenti
misure:

-svolgere I’attivita in orario in cui non
vi e presenza di lavoratori / pubblico
nell’area interessata;

-perimetrare la zona in cui vengono
svolte le attivita oggetto del contratto
ed impedire I’accesso ai non addetti ai
lavori;

-segnalare la propria attivita tramite
apposita cartellonistica.

Pianificazione e  programmazione
dell’attivita di appalto.

Informazione sulle altre attivita in
contemporanea.

Sopralluogo preventivo delle zone o
aree in cui si svolgera I’appalto.
Assegnazione all’appaltatore di un
luogo definito per il deposito delle
attrezzature di Lavoro.

Identificazione, da parte di ogni
appaltatore, delle attrezzature di sua
proprieta e coordinamento
dell’eventuale utilizzo comune di
attrezzature, mezzi ecc.

POSSIBILI
PERICOLI
INTERFERENZIALI

ANALISI DEL
RISCHIO
INTERFERENZIALI

VALUTAZIONE
RISCHIO
INTERFERENZIALI

MISURE
ADOTTATE PER
LA GESTIONE
DELLE ATTIVITA
INTERFERENTI

Circolazione e manovre
nelle aree esterne con
automezzi

Presenza di altri veicoli in
circolazione e manovra:
-automezzi Affidataria -
automezzi di altri
subappaltatori o terzisti

Presenza di pedoni:
-personale  Affidataria -
personale di altri
subappaltatori o terzisti -
pubblico

Impatti tra automezzi;
Investimenti - urti

R=PxD=2x2=4
ACCETTABILE

Non transitare o sostare nelle aree di
manovra dei mezzi;

In condizioni di scarsa visibilita e
manovrabilita, effettuare manovre
esclusivamente con I’ausilio di personale
a terra;

Nell’attraversamento pedonale di piazzali
e vie interne prestare attenzione al
sopraggiungere di veicoli;

Le macchine operatrice dovranno essere
dotata degli appositi dispositivi sonori e
luminosi di segnalazione;

Segnalazione delle zone d’intervento con
idonea segnaletica di sicurezza;

Procedere a passo d'uomo seguendo la
segnaletica presente;

In caso di manovre in retromarcia o
quando la manovra risulti particolarmente




difficile (spazi ridotti, scarsa visibilita,
ecc.), farsi coadiuvare da un collega a
terra dotato di indumenti ad alta visibilit;
In mancanza di sistema di segnalazione

acustica di retromarcia (cicalino) sul
mezzo, preavvisare la  manovra
utilizzando il clacson;

Dovranno essere indicati i percorsi

alternativi per i pedoni e per i mezzi.
Formazione specifica del personale
addetto all’impiego di: mezzi d’opera,
trattori ecc. Utilizzo di mezzi d’opera che
presentino adeguati requisiti di sicurezza,
in buone condizioni di conservazione,
correttamente mantenuti e provvisti di
dispositivo ottico segnaletico
lampeggiante rotorbitale.

Interdizione di accesso all’area operativa
al personale estraneo alle attivita
mediante interdizione fisica e mediante
I’applicazione della adeguata segnaletica
di sicurezza/avvisi;

POSSIBILI
PERICOLI
INTERFERENZIALI

ANALISI DEL
RISCHIO
INTERFERENZIALI

VALUTAZIONE
RISCHIO
INTERFERENZIALI

MISURE
ADOTTATE PER
LA GESTIONE
DELLE ATTIVITA
INTERFERENTI

Utilizzo mezzi
meccanizzati e/o manuali di
sollevamenti

Caduta di materiali dall’alto
durante le operazioni di taglio,
abbattimento, sollevamento e
movimentazione
Eseguite con
meccanizzati o manuali

mezzi

R=PxD=1x3=3
ACCETTABILE

Delimitazione perimetrale ed interdizione
all’accesso ed al passaggio di pedoni di
tutte le aree di intervento in cui si opera
con attrezzature e mezzi per I’esecuzione
di lavori in quota. Impiego di macchine
ed attrezzature per I’esecuzione di lavori
in quota approvate, omologate e
certificate, che siano provviste di
adeguate protezioni contro la caduta degli
operatori e delle attrezzature o materiali.

Presenza personale di terzi,
utenti o pubblico di
passaggio anche a lavori
ultimati

Caduta a livello, inciampo,
scivolamento dovuto a ceppi,
dissesti o buche sul terreno

R=PxD=1x2=2
BASSO

L’area di intervento dovra essere
perimetrata e vietata ai non addetti ai
lavori fino alla sistemazione ultima del
terreno oggetto d'intervento. Indossare
scarpe antinfortunistiche dotate di suola
antisdrucciolo

Presenza di fumatore o | Incendio R=PxD=1x4=4

Materiale inflammabile ACCETTABILE VIETATO fumare, non avvicinare fonti
(miscela per motoseghe, di calore ai materiali

gasolio, ecc) infiammabili/combustibili e viceversa
Utilizzo di  attrezzature | Proiezione di materiali/schegge | R=PxD=1x4=4 Esecuzione delle operazioni che danno
taglienti. ACCETTABILE origine a proiezioni di parti solo dopo

aver provveduto alla delimitazione fisica
delle aree di intervento con le aree
confinanti utilizzate per le attivita
dell’Ente.

Divieto di accesso agli estranei.

Durante le operazione di
taglio alberi e possibile la
caduta incontrollata

Caduta alberi

R=PxD=1x4=4
ACCETTABILE

L’area di intervento dovra essere
perimetrata e vietata ai non addetti ai
lavori.

In presenza di eventi atmosferici quali
forte vento e/o pioggia €& prevista la
chiusura del cantiere e la messa in
sicurezza dell'area

Pericolo generico di natura
meccanica  correlato  al
deposito di attrezzature al
di  fuori delle aree di
intervento.

Urto, Caduta, Scivolamento

R=PxD=1x2=2
BASSO

Tutte le attrezzature di proprieta delle
imprese appaltatrici introdotte all’interno
dell’area di intervento per I’esecuzione
delle attivita oggetto dell’opera devono
essere custodite all’interno di apposite
aree. Le stesse non devono essere mai
abbandonate all’esterno  della  aree
soggette ad intervento.




POSSIBILI
PERICOLI
INTERFERENZIALI

ANALISI DEL
RISCHIO
INTERFERENZIALI

VALUTAZIONE
RISCHIO
INTERFERENZIALI

MISURE
ADOTTATE PER
LA GESTIONE
DELLE ATTIVITA
INTERFERENTI

Impiego di gru a cavo per
I’esbosco con presenza di
linee elettriche

Rischi da interferenza per la
presenza di linee elettriche.

R=PxD=1x2=2
BASSO

Assicurarsi che nella zona di lavoro le
linee elettriche rimangono sempre ad una
distanza non inferiore a 30 metri.

Qualora si dovessero verificare situazioni
di lavoro a distanza inferiore ai 30 metri
dalle  linee elettriche si  dovra
preventivante procedere al distacco della
tensione sulla rete; se cido non fosse
possibile si vieta I’utilizzo delle gru a
cavo.




FASE SPECIFICHE DELLA LAVORAZIONE

TABELLE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI INERENTI LE FASE DI UTILIZZAZIONE BOSCHIVA

TIPOLOGIA DI LAVORI

SCHEDA DEL CANTIERE RELATIVO ALLA UTILIZZAZIONE DELLA SEZIONE
TIPOLOGIA DI LAVORI NELLA FASI TEMPORALI DI INTERVENI LAVORATIVI

Fase di lavoro

Macchine e attrezzi previsti nelle fasi di
lavoro

1. Abbattimento

Abbattimento pianta, previa preparazione del sito di intervento in sicurezza per il
motoseghista e addetto mediante taglio di frutici e arbusti vari, livellamento della
stazione nei pressi della pianta. Preparazione delle eventuali vie di fuga.

Preparazione e incisione della tacca direzionale taglio del fusto al colletto nei pressi del
piano di campagna al di sopra del marchio del martello forestale.

Decespugliatore, Motosega, accetta, roncola
Zappa, zeppe, mazza, rampino, pala

2. Ramatura e svettatura

Sramatura svettatura cimale previa eliminazione e taglio di tutti i rami sottoposti al
fusto abbattuto situati in posizione di tensione.

Accetta, roncola, motosega, zampino, gira
tronchi,

3. Sezionatura assortimenti

Sezionatura assortimenti legnosi: tronchi, tronchetti, legna da ardere, paleria minuta.

Accetta, roncola, motosega, giratronchi

4. Sicurezza stazione

Messa in sicurezza della stazione di posa degli assortimenti legnosi ricavati dalla
sezionatura di cui alla fase 3 nei pressi del letto di caduta, al fine di evitare accidentali
rotolamenti di detti assortimenti verso valle.

Leva sollevatrice, leva girevole, zappino,
vanga, zappa, zeppature di legnami

5.  Esbosco tronchi

Caratteristiche assortimento:

Lunghezza minima m 2,60

Diametro mediano minimo cm 27 con corteccia.
Cubatura massima mc 1,00

1) Impiego di teleferiche a piu funi
autotrasportate,

2) Trattori forestali con verricelli

3) Impiego di bestie: buoi appaiati

Attrezzi: giratronchi, zappini, leva
sollevatrice.
6. Esbosco tronchetti
Caratteristiche assortimento: 1) Impiego di teleferiche a piu funi
Lunghezza minima m 1,05 (tronchetto liscio) autotrasportate,

Diametro mediamo massimo cm 35
Diametro mediamo minimo cm 27
Lunghezza m 1,60 diametro massimo cm 24
diametro minimo cm 12
Lunghezza m 2,20 diametro massimo cm 24
diametro minimo cm 12

2) Impiego trattori forestali con gabbie
3) Impiego di animali da soma.
Attrezzi: zappini,

7. Esbosco legna da ardere

Caratteristiche assortimenti:
Lunghezza massima m 1,05
Diametro massimo cm 12
minimo cm 5
(Rientrano nella legna da ardere tutto il materiale non atto a tronchi e a tronchetti per
marciscenza, deterioramenti o spacchi accidentali dei predetti assortimenti)

1) Impiego di trattori forestali muniti di
appositi cestelli di carico anteriori e
posteriori

2) Impiego di resini.

3) Impiego di animali da soma i cui carichi
medi si indicano per percorsi non
superiori a km 10, asini kg 70, cavalli
kg 130, muli kg 150.

8. Concentramento e allestimento

Realizzazione cataste degli assortimenti legnosi presso I’imposto o lungo strade di
servizio previa messa in sicurezza del sito.

Impiego di trattore forestale con pinza gru
idonee alla bisogna.

Impiego manodopera.

Impiego attrezzi: giratronchi, zappini,

9. Carico su motrici 0 autotreno assortimenti legnosi

Impiego di trattore forestale con pinza gru
idonee alla bisogna.

Impiego manodopera.

Impiego attrezzi: giratronchi, zappini

10. Allontanamento — abbruciamento — ceppatura residui di lavorazione

Allontanamento, concentramento negli spazi vuoti o abbruciamento dei residui della
lavorazione secondo quanto previsto nel capitolato d’onere e P.M.P.F.

Impiego di manodopera —
Impiego attrezzi: ronca,
decespugliatore — Cippatrice -

forche,




INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DA ADOTTARE

MOTOSEGHISTA E PERSONALE ADDETTO

LAVORI FORESTALI -TABELLA DEI PERICOLI
FASE DI LAVORO N. 1-ABBATTIMENTO

Pericolo determinato

Rischio determinato

Possibile danno

Prevenzione

da da
Utilizzazione delle | Caduta corpi | Contusioni, ferite lacero contuse, fratture, | Verificare la consistenza della chioma e
piante di progetto di| contundenti dall’alto, | morte cercare di eliminare eventuali rami
taglio mediante | quali rami, e altro che morti e sospesi sulla chioma;

abbattimento.

possano rovinare
sugli addetti al taglio.

Ridurre, mediante tagli preliminari, la
velatura.

Stabilire e mantenere una sufficiente
zona di sicurezza intorno alla pianta da
abbattere ove pud sostare solo il
motoseghista e I’aiutante;

Uso dei DPI (Dispositivi protezione
individuale)

Decespugliatore

Affaticamento,

Nell'uso del decespugliatore portatile ¢
stata misurata una frequenza cardiaca di
circa 130 battiti/min. diminuzione del
benessere fisico — abbassamento della
soglia di attenzione — Tagli agli arti

L'affaticamento pud essere ridotto
tramite un'adeguata organizzazione del
lavoro, che preveda una alternanza dei
compiti e una distribuzione opportuna
delle pause lavorative.

inferiori - ferite  lacero-contuse | Uso di decespugliatori costruiti secondo

dissanguamento- le norme vigenti. Uso dei DPI
(Dispositivi protezione individuale).

Rumore, L'esposizione  quotidiana  personale | Uso degli otoprotettori

dell'operatore forestale al rumore del | Contemporaneamente

decespugliatore (LEP, d) & pari a 90-95 | - visita medica preventiva e ad

dB(A), il rumore ha una frequenza media | accertamenti medici periodici, per

alta, per cui risulta fastidioso — Ipoacusia | verificare continuamente lo stato di

(patologia a carico dell’apparato uditivo) | funzionalita dell'udito.

(Fonte A UVA, 1995). - comunicare all'ASL i risultati della
valutazione del rumore e le misure
tecniche ed organizzative adottate in
proposito.

Gli otoprotettori, che costituiscono, in
questo caso, l'unico rimedio
tecnicamente efficace, devono essere
adattati ad ogni operatore e non devono
comungue provo-care irritazione della
pelle, fastidio, o distrazione.
Vibrazioni, Le vibrazioni possono provocare la|Per ridurre il pit possibile questa
comparsa della malattia delle dita bianche | sorgente di pericolo, €& necessario

(sindrome di Raynaud) in un periodo di | utilizzare solo coltelli correttamente

tempo abbastanza breve. (BOVENZI e | affilati ed equilibrati, e, dove possibile,

altri 1985). impiegare lame circolari in luogo dei
coltelli. Uso dei DPI (Dispositivi
protezione individuale). Vedasi

descrizione generali dell’attrezzo
Emissioni gas di|Con conseguente esposizione | La corretta manutenzione dell'attrezzo
scarico, dell'operatore al rischio di inalazione di | (pulizia del filtro dell'aria, corretta
sostanze pericolose. Intossicazione regolazione della carburazione,

affilatura degli utensili), l'impiego del
combustibile e del lubrificante indicati
dal  costruttore  I’adozione  del
catalizzatore contribuiscono a diminuire
le emissioni dei gas di scarico del
decespugliatore portatile.

Accanto a tali soluzioni tecniche"
tuttavia, deve essere prevista una
organizzazione del lavoro che consideri
una limitata esposizione del singolo
operatore tramite una rotazione degli
incarichi, accompagnata da un‘adeguata
informazione e da wuna corretta
formazione dei lavoratori.
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Urto con
estranei

corpi

L'utensile del decespugliatore  pud
raggiungere velocita molto elevate; ad
esempio una lama a tre coltelli con
diametro pari a 30 cm, con un regime di
rotazione del motore pari a 12000
giri/min ed un rapporto di trasmissione
pari a 0,75 raggiunge una velocita
periferica pari a 140 m/s (circa 500
km/h). Un frammento di roccia con
volume pari a 2 cm cui venga impressa
una simile velocita, ad esempio, assume
un'energia  pari  a 588  joule,
corrispondente ad una forza d'impatto di
circa 60 kg, in grado di danneggiare
seriamente persone e oggetti
(HARTFIEL, 1997).

Uso di un paio di occhiali protettivi
sotto la visiera in rete, oppure di
impiegare direttamente una visiera di
tipo industriale in  policarbonato
trasparente ed in grado di resistere alle
sollecitazioni provocate dall'urto con
corpi estranei ad alta velocita.

Scivolamento

Distorsioni, contusioni, ferite e fratture
ossee nonché perdita di controllo
dell'attrezzo.

E' indispensabile I'uso di calzature di
sicurezza dotate di suola antisdrucciolo
e di puntale anti schiacciamento. Esse
devono avere un‘altezza sufficiente per
proteggere anche le caviglie
dell'operatore. A riguardo sono da
preferire gli scarponi rispetto agli
stivali, con i quali non € molto agevole
muoversi su terreni declivi

Motosega

Affaticamento,

L’uso costante del motosega diminuisce il
benessere fisico — abbassamento della
soglia di attenzione — Tagli agli arti
inferiori - ferite  lacero-contuse
dissanguamento-

L'affaticamento pud essere ridotto
tramite un'adeguata organizzazione del
lavoro, che preveda una alternanza dei
compiti e una distribuzione opportuna
delle pause lavorative.

Uso dei DPI. Vedasi
generali dell’attrezzo.

descrizione

Rumore, L'esposizione  quotidiana  personale | Uso degli otoprotettori

dell'operatore forestale al rumore del | Contemporaneamente

motosega (LEP. d) € pari a 90-95 dB(A), | - visita medica preventiva e ad

il rumore ha una frequenza media alta, | accertamenti medici periodici, per

per cui risulta fastidioso — Ipoacusia | verificare continuamente lo stato di

(patologia a carico dell’apparato uditivo) | funzionalita dell'udito.

(Fonte A UVA, 1995). -comunicare all'’ASL i risultati della
valutazione del rumore e le misure
tecniche ed organizzative adottate in
proposito.

Gli otoprotettori, che costituiscono, in
questo caso, I'unico rimedio
tecnicamente efficace, devono essere
adattati ad ogni operatore e non devono
comunque provo-care irritazione della
pelle, fastidio, o distrazione.

Vibrazioni, Le vibrazioni possono provocare la|_Uso dei DPI (Dispositivi protezione

comparsa della malattia delle dita bianche
(sindrome di Raynaud) in un periodo di
tempo abbastanza breve. (BOVENZI e
altri 1985). Danni alla colonna vertebrale
con schiacciamento delle vertebre L3

individuale). Corretta postura
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Emissioni gas di|Con conseguente esposizione | La corretta manutenzione dell'attrezzo
scarico, dell'operatore al rischio di inalazione di | (pulizia del filtro dell'aria, corretta
sostanze pericolose. Intossicazione regolazione della carburazione,
affilatura degli utensili), l'impiego del
combustibile e del lubrificante indicati
dal costruttore I’adozione  del
catalizzatore contribuiscono a diminuire
le emissioni dei gas di scarico del
motosega.
Accanto a tali soluzioni tecniche
tuttavia, deve essere prevista una
organizzazione del lavoro che consideri
una limitata esposizione del singolo
operatore tramite una rotazione degli
incarichi, accompagnata da un'adeguata
informazione e da una corretta
formazione dei lavoratori.
Urto con corpi | La catena del motosega pud raggiungere | Uso di un paio di occhiali protettivi
estranei velocitd molto elevate; pari a 140 m/s | sotto la visiera in rete, oppure di
(circa 500 km/h). Un frammento di roccia | impiegare direttamente una visiera di
con volume pari a 2 c¢cm cui venga|tipo industriale in policarbonato
impressa una simile velocita, ad esempio, | trasparente ed in grado di resistere alle
assume un'energia pari a 588 joule, | sollecitazioni provocate dall'urto con
corrispondente ad una forza d'impatto di | corpi estranei ad alta velocita.
circa 60 kg, in grado di danneggiare
seriamente persone e oggetti
(HARTFIEL, 1997).
Accetta, pennato, Movimenti errati | Contratture muscolari dolorose per uso | Usi dei DPl e mantenere distanze di
roncola.zappa,rampino | degli ~ attrezzi  per | continuato degli attrezzi sicurezza.
e pala contatto con rami o | -ferite lacero contuse
altro presente nella | -tagli di arti
traiettoria del | -fratture.
movimento incisivo
per raggiungere la
zona di taglio.
- rottura manico
- distacco del manico
della lama.

LAVORI FORESTALI -TABELLA DEI PERICOLI
FASE DI LAVORO N. 2 - SRAMATURA E SVETTATURA

Pericolo determinato Rischio determinato Possibile danno Prevenzione
da da
- Rami in tensione. La sramatura, la depezzatura comportano | Contusioni, ferite | Stabilire e  mantenere  una
- Caduta dall’alto di | condizioni di lavoro nelle quali l'operatore | lacero-contuse, sufficiente zona  di sicurezza
rami sospesi. forestale si trova: fratture. intorno alla pianta sul letto di
- in vicinanza di corpi (alberi interi) con caduta;
massa elevata, massa in movimento, massa Controllare che gli operatori si
in equilibrio instabile o sotto tensione quali avvicinino ai rami in tensione
alberi inclinati, appollaiati, alberi caduti dopo un periodo di tempo utile
parallelamente alle linee di livello, alberi affinché detti rami abbiano subito
caduti su appoggi o su dislivelli del terreno il naturale innevamento.
0 a cavallo su altre piante in piedi. Uso dei DPI (Dispositivi
- Svincolamento incontrollato dei rami protezione individuale)
sottoposti al fusto.
- Caduta corpi contundenti dall’alto, quali
rami, e altro che possano rovinare sugli
addetti
Motosega Vedasi fase di lavoro 1 Vedasi fase di lavoro 1 | Vedasi fase di lavoro 1
Accetta, roncola, | Movimenti errati degli attrezzi per contatto | Contratture muscolari | Posizione corretta del corpo
gira tronchi, | con rami o altro presente nella traiettoria del | dolorose  per  uso | durante I’utilizzo degli strumenti
zappino. movimento incisivo per raggiungere la zona di | continuato degli | da lavoro.
taglio. attrezzi
- rottura manico, -ferite lacero contuse Uso dei DPI
- distacco del manico della lama. -tagli di arti
- Scivolamento -fratture.
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LAVORI FORESTALI -TABELLA DEI PERICOLI
FASE N. 3 - SEZIONATURA ASSORTIMENTI

Pericolo determinato
da

Rischio determinato
da

Possibile danno

Prevenzione

Tronchi, tronchetti, tondelli
per legna da ardere, altri
assortimenti

Rotolamento
inavvertito di tronchi,

tronchetti. morte.

Schiacciamento,
contusioni,

fratture,

Lavoro individuale in pendio, non lavorare a
quote diverse (uno sopra, I’altro pit in basso)
puntellare i tronchi, prima di sezionarli;

In caso che la stazione & situata in pendice
superiore al 30% ancorare gli assorti-menti
tronchi e tronchetti a piante ancora in piedi.

Uso del DPI.

Vedi fase di lavoro 1

Vedi fase di lavoro 1

Vedi fase di lavoro 1

Accetta, roncola,
tronchi, zappino.

gira

Vedi fase di lavoro 2

Vedi fase di lavoro 2

Vedi fase di lavoro 2

LAVORI FORESTALI -TABELLA DEI PERICOLI
FASE N. 4 - MESSA IN SICUREZZA STAZIONE DI LAVORO

Pericolo determinato da

Rischio determinato
da

Possibile danno

Prevenzione

Tronchi,tronchetti, tondelli
per legna da ardere, altri
assorti-menti

Rotolamento  inavvertito  di

tronchi, tronchetti.

Schiacciamento,
contusioni, fratture, morte.

Porre la stazione di giacitura degli
assortimenti ricavati in condizioni di
sicurezza in modo che i tronchi ed i
tronchetti non si avviano verso valle
inavvertitamente.

Sistemare i tronchi in modo che siano
perpendicolari alla linea di massima
pendenza.

Puntellare i tronchi con conficcamento
laterale sia alla testa che alla punta in
maniera che [I’assortimento venga
incastrato tra i puntelli.

Tanto dicasi anche per i tronchetti.

La legna deve essere accatastata a
modo metri steri in contro pendenza.

Leva sollevatrice, leva
giratronchi, zappino, vanga,
zappa, puntellature  di
legname.

Movimenti errati degli attrezzi
per contatto con rami o altro
presente nella traiettoria del
movimento incisivo per
raggiungere la zona di taglio.

Contratture muscolari
dolorose per uso
continuato degli attrezzi -
ferite lacero contuse.

-tagli di arti

Posizione corretta del corpo durante
I’utilizzo degli strumenti da lavoro.

Usi dei DPI

- rottura manico
- Scivolamento

-fratture.

LAVORI FORESTALI -TABELLA DEI PERICOLI

FASI N.5-6 - ESBOSCO TRONCHI E TRONCHETTI - PERSONALE ADDETTO ALL’ARGANO E CARICO E SCARICO

Pericolo determinato

Rischio determinato

Possibile danno

Prevenzione

da da
Argano Rumore Disagio, stress, affaticamento, | Scelta di macchine idonee, uso dei DPI,
ipoacusia Cuffie
Gas di scarico Intossicazioni acute e croniche | Scelta di macchine idonee, corretta
manutenzione delle stesse, riduzione del
tempo di esposizione orientandone la
fuoruscita del gas di scarico in altre
direzione e/o contro vento
Vibrazioni Disagio e patologie specifiche | Scelta di macchine idonee, corretta
manutenzione delle stesse, riduzione del
tempo di esposizione
Fulmini Folgorazione Ustione, morte Sospendere il lavoro in casi di temporali 0

pioggia predisporre nei pressi della
stazione di lavoro ricoveri temporanei.
USO DPI

Rottura di rami, alberi e altro

Ferite, lesioni, fratture.

Dopo il temporale verificare che gli alberi
circostanti la stazione dell’argano e zone
limitrofe non abbiano subito danni ai rami
e ai cimali.

USO DPI
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Discesa gancio, Carichi SOSpesi. Caduta | Contusioni, lesioni, fratture, | Non sostare o passare sotto i carichi
Stenditura fune, assortimenti legnosi. morte sospesi, comunicazione efficiente tra gli
Aggancio carico, addetti con uso di VHF ed auricolare, uso
concentramento e dei DPI

fissaggio

Funi di acciaio e cavi | Manipolazione agganci delle | Ferite lacero contuse, tagli, | Non indossare anelli ed uso: guanti

a strozzo

funi

schiacciamenti, fratture.

speciali per operatori.

Angoli di aggancio e sopporto
delle funi —

Ferite lacero contuse, tagli,
schiacciamenti, colpi di frusta,
fratture.

Non sostare nelle parti interne degli
angoli, o sopporti delle funi. In caso del

verificarsi di nodi chiusi alle fune
avvisare immediatamente I’arganista via
radio, o0 a voce, 0 con segnali

convenzionali - (bandiera rossa) al fine di
fermare le operazioni di esbosco sino a
quando i nodi non sono stati posti in
situazione di sicurezza

Uso dei DPI (oltre a guanti specifici)

Rottura delle funi

Contusioni, lesioni, fratture in
varie parti del corpo

Impiego di funi adeguate e conoscenza
delle forza esercitate (vedasi tabella delle
rotture allegate) -corretta manutenzione
-verifica periodica delle funi

-non passare 0 sostare sotto carichi

sospesi

Uso DPI.
Movimentazione manovale dei | Strappi,  sforzi  muscolari, | Corrette posture ed uso DPI. (Guanti
carichi dolori dorso-lombari specifici)

Trattore  Forestale
con verricello (*)

Esposizione al Rumore

Disagio, stress, affaticamento,
ipoacusia

Scelta di macchine idonee, uso dei DPI,
Cuffie

Esposizione al gas di scarico

Disagio, stress, affaticamento,
intossicazioni acute e croniche

Scelta di macchine idonee

Corretta manutenzione delle stesse,
riduzione del tempo di esposizione
orientandone la fuoruscita del gas di
scarico in altre direzione e/o contro vento

Esposizioni a vibrazioni di

tutto il corpo

Disagio e patologie specifiche

Scelta di macchine idonee
Corretta manutenzione delle
riduzione del tempo di esposizione,

stesse,

Rottura o perdita di controllo
del verricello

Contusioni, lesioni, fratture

Scelta di macchine idonee. Corretta
manutenzione delle stesse, riduzione del
tempo di esposizione,

Caduta assortimenti legnosi in
fase di discesa e salita -
scivolamento

Contusioni, lesioni, fratture

Non sostare nella zona di azione della
macchina. Funi o angoli di azione-
installazione alla macchina di scalini

antiscivolo maniglie — indossare DPI -

(*) Attesa la rilevante e complessa dinamica dell’impiego del

capitolo a cui si fa specifico riferimento.

trattore forestale & stata redatto apposito

Buoi appaiati

Movimentazione manovale dei
carichi
Attacco delle zeppe e agganci

Strappi, sforzi  muscolari,
dolori dorso-lombari —
Schegge di ferro-
Schiacciamenti — contusioni —
fratture

Ferite da calpestio —

Caduta di rami secchi dall’alto
per urto dei tronchi trainati alla
base di piante in piedi radicate
lungo le line di smacchio-

Corrette posture -

Il bovaro deve stare sempre davanti i buoi
a distanza di sicurezza- Limare i trofei
(corna)al fine di evi-tare incornate
accidentale.

Non indossare anelli e bracciali.

Uso DPI (guanti Specifici)

Animali da soma

Movimentazione manovale dei
carichi
Tronchetti e legna da ardere

Strappi,  sforzi  muscolari,
dolori dorso-lombari —
Schiacciamenti — contusioni —
fratture

Ferite da calpestio — ferite da
morsi — calci -

Corrette posture nel caricare le some —
Evitare di camminare affiancati ai muli-
Collocare la museruola ai muli —

Usare il sottobraca e sotto garretto in
modo che in caso di scalciamento lo
zoccolo resta impigliato nel sottogarretto
Preferire animali ben addestrati e
mansueti.

Non indossare anelli e bracciali.

Uso DPI ( Specifici)

14




LAVORI FORESTALI

-TABELLA DEI PERICOLI

FASE N.7 - ESBOSCO LEGNA DA ARDERE - PERSONALE ADDETTO CARICO E SCARICO

Pericolo determinato

Rischio determinato

Possibile danno

Prevenzione

da da
Trattore Forestale con | Esposizione al Rumore Disagio, stress, | Scelta di macchine idonee, uso dei DPI,
gabbie anteriore e affaticamento, Cuffie
posteriore (*) ipoacusia
Esposizione al gas di scarico Disagio, stress, | Scelta di macchine idonee;
affaticamento, Corretta manutenzione delle stesse,
intossicazioni acute e | riduzione del tempo di esposizione
croniche orientandone la fuoruscita del gas di
scarico in altre direzione e/o contro
vento.
Esposizioni a vibrazioni di tutto il | Disagio e patologie | Scelta di macchine idonee:
corpo specifiche Corretta manutenzione delle stesse,

riduzione del tempo di esposizione,

(*) Attesa la rilevante e complessa dinamica dell’impiego del trattore forestale e stata redatto apposito
capitolo a cui si fa specifico riferimento.

Resine in P.V.C. alta
densita

Scelta di macchine idonee. Corretta
manutenzione delle stesse, riduzione del
tempo di esposizione,

Cabaletta e ganci di | Caduta assortimenti legnosi in fase di | Contusioni, lesioni, | Non sostare nella zona di azione della
collegamento discesa e salita -scivolamento fratture macchina. Funi o angoli di azione-
installazione alla macchina di scalini
antiscivolo maniglie — indossare DPI -
Sollevamento e lancio
della legna
Accetta, roncola Lesioni e tagli Protezione dai taglienti durante gli
spostamenti — Uso di DPI
Legna Rotolamento incontrollato Lesioni, ferite e|Uso DPI. Mantenere le opportune
schiacciamenti distanze di sicurezza
Animali da soma Movimentazione manovale dei carichi | Strappi, sforzi | Corrette posture nel caricare le some —
Tronchetti e legna da ardere muscolari, dolori dorso- | Evitare di camminare affiancati agli
lombari — animali.

Schiacciamenti
contusioni — fratture
Ferite da calpestio —
ferite da morsi — calci -

Collocare la museruola agli animali.
Usare il sottobraca e sotto garretto in
modo che in caso di scalciamento lo

zoccolo resta impigliato nel
sottogarretto.

Preferire animali ben addestrati e
mansueti.

Non indossare anelli e bracciali.
Uso DPI (Specifici)

LAVORI FORESTALI -TABELLA DEI PERICOLI
FASE N. 8 - CONCENTRAMENTO E ALLESTIMENTO ASSORTIMENTI

Pericolo determinato Rischio determinato Possibile danno Prevenzione
da da
Trattore forestale | Esposizione al Rumore Disagio, stress, | Scelta di macchine idonee, uso dei DPI,
con pinze (*) affaticamento, ipoacusia Cuffie
Esposizione al gas di scarico Disagio, stress, | Scelta di macchine idonee;
affaticamento, Corretta manutenzione delle stesse,
intossicazioni  acute e | riduzione del tempo di esposizione
croniche orientandone la fuoruscita del gas di
scarico in altre direzione e/o contro vento.
Esposizioni a vibrazioni di tutto il | Disagio e patologie | Scelta di macchine idonee:
corpo specifiche Corretta manutenzione delle  stesse,
riduzione del tempo di esposizione,

(*) Attesa la rilevante e complessa dinamica dell’impiego del trattore forestale e stata redatto apposito

capitolo a cui si fa specifico riferimento.
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Tronchi e tronchetti

Rotolamento inavvertito
tronchi, tronchetti.

di

Schiacciamento,
contusioni, fratture, morte.

Vietare il passaggio a chicchessia
nell’area di allestimento delle cataste —
non superare I’accatastamento di n. 4 file
di tronchi e 7 di tronchetti — graffare con
due graffe i tronchi delle testale delle
cataste — legale le cataste con appositi
lasagne di contenimento. — installare
apposita segnaletica di pericolo e divieto
di transito e sosta -

Uso del DPI. Per il personale addetto-

Legna da ardere

Rotolamento incontrollato

Lesioni, ferite e

schiacciamenti

Uso DPI. Mantenere le opportune
distanze di sicurezza dalle cataste le quale
non devono superare I’altezza massima di
metri tre e la lunghezza di metri 12.
Legare le cataste con appositi lasagne di
contenimento.

Giratronchi, zappini

Rottura stile — posizione errate -

Scivolamento -

Contratture muscolari
dolorose per uso
continuato degli attrezzi -
ferite lacero contuse -tagli
di arti -fratture.

Posizione corretta del corpo durante
I’utilizzo degli strumenti da lavoro.
Usi dei DPI

LAVORI FORESTALI -TABELLA DEI PERICOLI

FASE N. 9 - ALLONTANAMENTO RESIDUI LAVORAZIONE - ABBRUCIAMENTO E RICCIPATURA

Pericolo determinato

Rischio determinato

Possibile danno

Prevenzione

da da
Decespugliatore Vedasi fase di lavoro 1 Vedasi fase di lavoro 1 Vedasi fase di lavoro 1
Motosega Vedasi fase di lavoro 1 Vedasi fase di lavoro 1 Vedasi fase di lavoro 1
Cippatrici Impigliamento Schegge di legno Contusioni - ferite - | Informazione e forma-zione professionale
fratture - specifica
Attenersi alle istruzioni della ditta
costruttrice — manutenzione ordinaria -
Esatto Uso di DPI — usare indumento di
protezione -
Esposizione al gas di scarico Disagio, stress, | Scelta di macchine idonee
affaticamento, Corretta manutenzione delle stesse,
intossicazioni  acute e |riduzione del tempo di esposizione
croniche orientandone la fuoruscita del gas di
scarico in altre direzione e/o contro vento
Esposizione al Rumore Disagio, stress, | Scelta di macchine idonee, uso dei DPI,

affaticamento, ipoacusia

Cuffie

Fuoco

Fiamme incontrollate

per

improvviso cambio direzione del

vento —

Ustioni plurime.

Procedere alla lavo-razione nelle giornate
poco ventilate-

Ridurre la quantita di frascume da
bruciare in modo che il calore prodotto
dall’abbruciamento non rechino__danni
alle piante - concentrare la biomassa
residuale negli spazi vuoti della tagliata —
preferire 1’uso del cippatore nelle zone a
pendenza limitata - Usi dei DPI — Portare
a seguito cassetta pronto soccorso
contente medicamenti per ustioni -

Non abbandonare il fuoco se non &
perfettamente spento —

Evitare che restino carboni accesi che
possono propagare un incendio - eseguire
il lavoro nelle prime ore del mattino e nei
giorni consentiti dalla normativa vigente
in materia di bruciamento delle ristoppie -
Ridurre la biomassa da bruciare rimali e
ramaglie a cm 3 massimo — i cimali e le
ramaglie superiore a cm 4 sono
considerate legna da ardere pertanto
rientrano nell’assortimento specifico e
devono essere allontanate dalla sezione
nella fase di smacchio pertanto non
bruciate anche per evitare perdite
economiche -
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Ronca,
forche

accetta,

Rottura stile — posizione errate -

Scivolamento -

Contratture muscolari
dolorose per uso
continuato degli attrezzi -
ferite lacero contuse -tagli
di arti -fratture.

Posizione corretta del corpo durante
I’utilizzo degli strumenti da lavoro.

LAVORI FORESTALI -TABELLA DEI PERICOLI
FASE N. 10 - CARICAMENTO ASSORTIMENTI LEGNOSI PRESSO L’IMPOSTO S

U MOTRICE E AUTOTRENI

Pericolo determinato

Rischio determinato

Possibile danno

Prevenzione

da da
Trattore forestale | Esposizione al Rumore Disagio, stress, | Scelta di macchine idonee, uso dei DPI,
con pinze (*) affaticamento, ipoacusia Cuffie
Esposizione al gas di scarico Disagio, stress, | Scelta di macchine idonee;

affaticamento, Corretta manutenzione delle stesse,
intossicazioni  acute e |riduzione del tempo di esposizione
croniche orientandone la fuoruscita del gas di
scarico in altre direzione e/o contro vento.
Esposizioni a vibrazioni di tutto il | Disagio e patologie | Scelta di macchine idonee:
corpo specifiche Corretta manutenzione delle stesse,

riduzione del tempo di esposizione,

Tronchi e tronchetti

Rotolamento inavvertito di tronchi,

tronchetti.

Schiacciamento,
contusioni, fratture, morte.

Vietare il passaggio a chicchessia
nell’area di allestimento delle cataste —
non superare I’accatastamento di n. 4 file
di tronchi e 7 di tronchetti — graffare con
due graffe i tronchi delle testale delle
cataste — legale le cataste con appositi
lasagne di contenimento. — installare
apposita segnaletica di pericolo e divieto
di transito e sosta -

Uso del DPI. Per il personale addetto-

Legna da ardere

Rotolamento incontrollato

Lesioni, ferite e

schiacciamenti

Uso DPI. Mantenere le opportune
distanze di sicurezza dalle cataste le quale
non devono superare I’altezza massima di
metri tre e la lunghezza di metri 12.
Legare le cataste con appositi lasagne di
contenimento.

Giratronchi, zappini

Rottura stile — posizione errate -

Scivolamento -

Contratture muscolari
dolorose per uso
continuato degli attrezzi -
ferite lacero contuse -tagli
di arti -fratture.

Posizione corretta del corpo durante
I’utilizzo degli strumenti da lavoro.
Uso dei DPI
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5.0 PROCEDURA ORGANIZZATIVE E MISURE DI PREVENZIONE

Nell’ambito della cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione dai rischi, nonché di coordinamento degli
interventi di protezione, all’ APPALTATORE/PRESTATORE D’OPERA si richiede di osservare le seguenti misure di
prevenzione di carattere generale.

»  Operare esclusivamente nelle aree oggetto della vs. attivita;

» Rispettare le regole di accesso, di circolazione nei luoghi di lavoro e quelle per I’evacuazione in caso di
emergenza;

> E fatto divieto di utilizzare attrezzature o opere provvisionali di proprieta dell’ Appaltatore; eventuali impieghi di
carattere eccezionale devono essere di volta in volta espressamente autorizzati;

>  E fatto divieto di depositare qualsiasi materiale sulle vie d’esodo o nelle vicinanze delle Uscite di Sicurezza;

> Rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni e le prescrizioni che il responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione eventualmente dara per coordinare gli interventi di prevenzione dai rischi;

»  Rispettare nello svolgimento dell’attivita oggetto dell’appalto le prescrizioni di sicurezza e attuare le misure di
protezione dai rischi specifici della vs. attivita;

»  Adottare nello svolgimento dell’attivita le misure di prevenzione e protezione necessarie in relazione ai pericoli
presenti nella zona di lavoro:

a. osservare e far osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti ai fini della protezione collettiva
e individuale;

b. osservare e far osservare, rispettare e far rispettare le norme e le informazioni impartite dalla segnaletica di
sicurezza presente sul posto di lavoro;

c. utilizzare ed esigere che si utilizzino in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione dei
lavoratori;

d. non rimuovere o non far compiere di propria iniziativa operazioni 0 manovre che non sono di competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altre persone;

e. segnalare immediatamente al preposto deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti precedenti,
nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di
emergenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilita, per eliminare o ridurre t ali deficienze e
pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

»  Richiedere autorizzazione preventiva in caso di introduzione nell’ambiente lavorativo della stazione Appaltante di
sostanze pericolose e/o infiammabili che utilizzate per il Vs. lavoro (es. solventi, alcool, ecc. ...), specificando la
natura, il tipo e la quantita. E’ fatto assoluto divieto di creare deposito di tali sostanze all’interno della Stazione
Appaltante.

Si specifica che in ogni caso si fa divieto di uso di apparecchiature, utensili e sostanze in genere del Committente senza

autorizzazione d’uso e accertamento di idoneita di quanto eventualmente concesso in uso.

La ditta appaltatrice se utilizza attrezzature che possano comportare un rischio evidente per gli altri informa il

responsabile di settore. Le apparecchiature, quando necessario, devono essere marchiate CE ed oggetto di regolare

manutenzione. Le apparecchiature elettriche devono essere connesse a terra oppure a doppio isolamento. La ditta
appaltatrice si impegna a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite.

La ditta appaltatrice é tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al responsabile del contratto ed al referente

di sede, I’eventuale esigenza di utilizzo di nuovi lavoratori.

Nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice

deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del

lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81). I lavoratori sono
tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

6.0 APPROFONDIMENTO INERENTE L’UTILI1ZZO DI MACCHINE E ATTREZZI FORESTALI

Le motoseghe professionali
Caratteristiche costruttive:
le motoseghe da utilizzare nelle lavorazioni forestali devono essere di tipo "professionale” e scelte in relazione
all'operazione da svolgere. Possono diversificarsi per lunghezza della lama, per la potenza ed il peso. Le motoseghe
devono avere peso adeguato alla necessita di movimento delle stesse. Per le operazioni di abbattimento dovranno essere
utilizzate motoseghe pesanti 0 medie, con lame adeguate alle dimensioni del tronco e alla cilindrata. Per le operazioni di

18



sramatura dovranno essere utilizzate motoseghe leggere in considerazione della necessita di elevata dinamicita richiesta
dall'operazione.

Tali macchine debbono comunque essere dotate di:

freno catena, scudo paramano sull'impugnatura di comando (posteriore) e su quella

di trasporto (anteriore)

dispositivo antivibrante sui supporti motore o sui supporti delle impugnature perno tendicatena

perno tendicatena

copricatena di lunghezza proporzionata a quella della spranga

accensione elettronica, lubrificazione della catena di tipo automatico

perno tendicatena

perno di intercettazione della catena

la tanica per carburante e lubrificante a doppio corpo (miscela e olio di lubrificazione) con rabbocco ad arresto
automatico a serbatoio pieno

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0oOOo

Uso in sicurezza della motosega:

durante I'uso la motosega deve essere afferrata saldamente con tutte e due le mani

occorre evitare di lavorare con la punta della lama

evitare di portare il corpo della motosega al di sopra la proiezione della spalla

durante I'uso utilizzare posture corrette e cercare di scaricare il peso della motosega sul tronco o rami

nelle operazioni di allestimento non effettuare spostamenti con la catena il movimento

gli spostamenti in bosco devono essere effettuati con la motosega spenta o con il freno catena inserito

D.P.I. per I'uso della motosega:

o calzature (scarponi o stivali) con protezione antitaglio, suola antisfondamento, antisdrucciolo e puntale
antischiacciamento

o pantaloni (salopet o gambali) con protezione antitaglio

o giacchetto a colori vivaci ad alta visibilita

o casco di sicurezza realizzato con materiale plastico duro e fori laterali visiera in rete in fili di nylon o metallici
antiriflesso

o cuffie o tamponi auricolori che abbassino il livello di rumorosita all'orecchio dell'operatore

o guanti per la protezione contro il taglio, le vibrazioni e il freddo.

O O 0O O 0 o

Le trattrici gommate

Caratteristiche costruttive:

Sono particolarmente indicati per i lavori forestali trattori con le seguenti caratteristiche costruttive e dispositivi di
protezione:

o a4 ruote motrici isodiametriche

o a4 ruote motrici isodiametriche e con telaio articolato

a 4 ruote motrici convenzionali con allestimento forestale

dispositivo di frenatura sulle 4 ruote

cambio dotato di riduttori e meglio se tipo “powershift* con possibilita di cambiare anche sotto carico

dispositivo di bloccaggio del differenziale con luce di segnalazione

protezione del posto di guida con gabbia metallica supplementare al telaio antiribaltamento e alla cintura di
sicurezza, la gabbia metallica non deve essere ancorata sulla struttura portante del trattore ma deve costituire un
"guscio" indipendente

accesso al posto guida con gradini antiscivolo, di ridotta estensione e staccati dalla piattaforma.

L'accesso deve essere agevolato con maniglie di aggancio per la salita

protezione ventrale, laterali e anteriore, calandra e fanali, con piastre e griglie

protezione dei corpi illuminanti e di segnalazione esposti agli urti

pneumatici radiale di tipo forestale per resistere agli squarci laterali

protezione dei cerchioni e delle valvole dei pneumatici con bordo rinforzato

tubo di scarico dei fumi direzionato verso l'alto e protetto da urti

O O 0O O ©O
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Uso in sicurezza delle trattrici gommate

Per l'utilizzazione in sicurezza della trattrice € importante:

o assicurarsi che le piste siano prive di sporgenze ed avvallamenti particolarmente pronunciati
o evidenziare i margini della piste che presentano rischi di cedimenti

o prevedere piazzole per le manovre, le inversioni di marcia e lo scambio dei mezzi
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operare seguendo le linee di massima

rispettare le indicazioni specifiche per gli attrezzi montati sulla trattrice

verificare che le piste principali di eshosco (create secondo le curve di livello) abbiano la necessaria larghezza della
sede ( 3-4 m) che non presentino curve con angoli troppo stretti e pendenze generalmente non superiori al 20 %
realizzare piste secondarie secondo le linee di massima pendenza del terreno, di breve sviluppo e con una pendenza
massima del 30% da percorrere con il carico solo in discesa

Esbosco con trattrice e rimorchio:

o O O 0O 0O 0O o
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impiegare trattrici a 4 ruote motrici dotate di presa di forza sincronizzata per I’abbinamento con rimorchio trazionato
verificare I’integrita e I’efficienza della protezione all’albero cardanico e alla presa di potenza

verificare la presenza di catenelle per I’ancoraggio delle protezioni in plastica

alle parti metalliche fisse della trattrice e del rimorchio

verifica della presenza e dell'efficienza dei piedi di stabilizzazione nei rimorchi dotati di pinza idraulica

verifica della presenza di persone nel raggio di azione del braccio della gru durante le operazioni di caricamento del
braccio della gru

caricare nel rispetto della portata rimanendo, se possibile, al disotto della stessa considerato che ci si muove in
ambienti difficili

verificare che il peso del rimorchio pieno non superi il peso della trattrice

non fare carichi troppo alti o irregolari sul pianale di carico

non legare il carico durante gli spostamenti in bosco

assicurarsi che il rimorchio sia dotato di efficiente sistema frenante azionato idraulicamente dal posto guida della
trattrice

I rimorchi forestali
Caratteristiche costruttive:
| rimorchi devono essere dotati di:

(0}
(0}
(0}
(0}

(0}

differenziale posteriore collocato in alto con trasmissione del moto alle ruote tramite ingranaggi

fanaleria montata su barra posteriore smontabile

impianto frenante ad aria con blocco di sicurezza in caso di rottura

estremita anteriore del cassone dotata di paramento di protezione di sufficiente grandezza per evitare lo
scivolamento dei tronchi verso il trattore o la gru

sistema di ribaltamento deve essere idraulico e possibilmente trilaterale

Uso in sicurezza dei rimorchi:

(0]
(0]
(0]

verificare giornalmente I'efficienza dell'impianto frenante tenere controllato lo stato di usura dei pneumatici
rimanere sempre con carichi al disotto della portata, non legare il carico durante gli spostamenti in bosco
evitare di rimanere nelle vicinanze del carico durante gli spostamenti in bosco

Le gru idrauliche carica tronchi

Caratteristiche costruttive:

fra le tipologie piu diffuse vi sono quelli montati sul rimorchio forestale o direttamente sulla parte posteriore della
trattrice.

Le gru idrauliche carica tronchi devono essere:

o

(0]
(0]
(0]

omologate e dotate del relativo libretto di omologazione

verificate periodicamente se di portata superiore a 200 kg

dotate di valvole di sicurezza nell'impianto idraulico

con le tubature perfettamente aderenti alla struttura ed in buono stato di conservazione

Uso in sicurezza delle gru idrauliche:

(0]
(0]
(0]

poggiare i piedi stabilizzatori su una superficie piana solide
verificare che non siano presenti operatori nel raggio di azione del mezzo
utilizzare l'attrezzatura secondo le istruzioni del costruttore.

1l verricello forestale
Caratteristiche costruttive:

Il verricello e costituito da una struttura portante a forma triangolare dove la base & rappresentata da uno scudo, un
tamburo sul quale € avvolta una fune a trefoli del diametro di 8/10mm ed una lunghezza variabile fra 80 e 100 metri. La
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fune termina con gancio aperto o con asola, lungo la stessa sono inseriti dei dispositivi mobili (anelli e cioker) per il
collegamento con i fasci di legname o i singoli tronchi da movimentare. Nella parte alta del verricello & posta una
carrucola a bandiera lungo la quale scorre la fune del verricello in uscita dal tamburo. 1l verricello ¢ dotato di almeno
due dispositivi di comando - un freno e una frizione che vengono comandati a distanza attraverso delle funi. La
macchina é abbinata alla trattrice mediante I'attacco a tre punti ed & azionata attraverso la presa di potenza della trattrice.
La capacita di traino di queste macchine puo arrivare fino a 4-6 tonnellate. In sintesi le principali caratteristiche di un
verricello sono:

o protezione degli organi di trasmissione

freno automatico o crichetto di blocco del ritorno del tamburo

comando della frizione con disinnesto automatico al rilascio del comando

protezione da sovraccarico (integrato nel verricello o installato sull'albero cardanico), bocca di esbosco orientabile
griglia di protezione della fune, griglia di protezione del posto di guida del trattore di adeguata resistenza (posta sul
trattore)

o comandi del freno e della frizione azionabili a distanza

o piede di appoggio o scudo (per verricelli portati e semiportati)

o dispositivi di aggancio dei tronchi con catene strozza legno o funi a scorsoio

O ©0 O O

Uso in sicurezza del verricello forestale:
o verificare la stabilita dell'ancoraggio e utilizzare fettucce a norme U.N.I. per gli ancoraggi

o assicurarsi della perfetta integrita della fune del verricello
o impiegare sempre carrucole di rinvio
o assicurarsi di avere la completa visuale della linea di esbosco

Uso in sicurezza del verricello montato su trattore:
posizionare la trattrice in uno spazio pulito e mai a ridosso di scarpate

assicurarsi che lo scudo faccia buona presa sul terreno

verificare la perfetta integrita della fune del verricello

impiegare sempre carrucole di rinvio

azionare i comandi del verricello mentendosi a dovuta distanza

assicurarsi di avere la perfetta e completa visuale della linea di esbosco

verificare I’integrita delle protezioni per gli organi meccanici in movimento, in particolare dell’albero cardanico,
assicurarsi della presenza di catenelle per il fissaggio delle protezioni in plastica alle strutture fisse della trattrice e
del verricello

o agganciare i carichi favorendo il recupero lungo una linea perpendicolare allo scudo del verricello 0 comungue con
angolatura inferiore ai 45°

O O 0O 0O o0 O o

Le carrucole di rinvio
Caratteristiche costruttive:
sono dispositivi in acciaio utilizzati per deviare la direzione di trazione dei verricelli e dei tirfort. Possono essere di tipo

chiuso o aperto e vengono ancorati agli alberi mediante fettucce a norme U.N.I.

Le carrucole di rinvio possono essere un importante dispositivo di sicurezza quando si impiegano in abbinamento con
tirfort nell'abbattimento di alberi di medie e grosse dimensioni.

Nell'utilizzo dei verricelli si interpone la carrucola fra il trattore ed il carico allo scopo di evitare che si realizzi una linea
diritta nel traino che potrebbe essere molto pericolosa in caso di rottura della fune.

Uso in sicurezza delle carrucole di rinvio:

o agganciare le carrucole al piede di piante con accertata stabilita. Per l'ancoraggio impiegare fettucce a norme
U.N.I. perfettamente integre

o evitare assolutamente di transitare o sostare nel triangolo che si forma fra la fonte di trazione, la carrucola e il carico
da spostare (triangolo della morte).

o Impiegare fettucce a norme U.N.I. perfettamente integre.

Le risine

Caratteristiche costruttive:

la risina € un canale o condotto realizzato artificialmente, lungo il quale il legname scorre dal bosco alle piste forestali o
direttamente all'imposto sfruttando la forza di gravita.
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Le risine possono essere permanenti e sono quelle realizzate in pietrame (oggi completamente abbandonate), oppure
temporanee in legno (molto complesse da costruire e quindi in disuso), oppure in lamiera (di scarsa utilizzazione).

Le risine impiegate attualmente sono quasi esclusivamente in polietilene.

Si tratta di linee formate da canalette ottenute tagliando a meta nel senso della lunghezza tubi in polietilene ad alta
densita del diametro di 40-45-50 cm e della lunghezza di 4 metri.

I singoli elementi del peso di 30-37 kg. vengono poi agganciati gli uni con gli altri ed ancorati al terreno, formando
delle linee di lunghezza variabile da qualche decina sino a oltre 100 m.

Uso in sicurezza delle risine:

movimentare i singoli elementi in due persone

avvalersi di un verricello per portare le canalette sulle linee di esbosco

impiegarle su pendenze non superiori al 40%

assicurarsi che la zona di scarico sia ampia libera ed inaccessibile durante le operazioni di avvallamento
nell’allestimento delle linee evitare brusche variazioni di pendenza e curve strette

assicurarsi che nessuno si trovi lungo la linea di avvallamento ad eccezione dell’operatore addetto al caricamento.

O O 0O 0O o0 o

| tirfor e i paranchi

Caratteristiche costruttive:

Sono attrezzi ad uso manuale utilizzati per tensionare le funi delle teleferiche o per effettuare in sicurezza
I’abbattimento di alberi di media o grossa dimensione. Il tirfor ha la possibilita di tirare e rilasciare una fune in modalita
controllata.

Uso in sicurezza del tirfor:

o ancorare alla base di alberi sicuramente stabili mediante fettucce a norme U.N.I.

o impiegare sempre carrucole di rinvio per mantenere in sicurezza I’addetto

o ricordare che la direzione di caduta di un albero si determina con la tacca di direzione e la cerniera, il tirfort non la
puo modificare ma solo effettuare piccoli aggiustamenti.

Le cippatrici

Caratteristiche costruttive:

Si tratta di macchine che ricevono movimento dalla presa di potenza della trattrice mediante albero cardanico. Sono
dotate di dispositivi di taglio che agiscono sezionando le fibre in modo perpendicolare. | frammenti che si ottengono
hanno una lunghezza che va da 8 a 60 mm, e vengono impiegati per scopi energetici. Si alimentano mediante una bocca
tronco piramidale fortemente svasata, che presenta due rulli dentati per afferrare e far avanzare il materiale. Queste
macchine debbono essere dotate di:

o pulsante per l'arresto rapido

o comandi dislocati in punti strategici per bloccare o invertire il moto dei rulli

o protezione da sovraccarico (integrato nella macchina o installato sull'albero cardanico).

Lo spaccalegna

Caratteristiche costruttive:

Gli spaccalegna sono attrezzi idraulici o meccanici con azionamento idraulico, devono essere dotati di:

o azionamento a comandi doppi che richiedano lI'uso contemporaneo di entrambe le mani

o comandi posizionati in modo che l'operatore debba azionarli fuori dell'area di caduta degli spaccati, mediante
dispositivi uomo presente

Uso in sicurezza delle cippatrici e degli spaccalegna:

fare attenzione che non si avvicino estranei nel raggio di azione della macchina

accertarsi che il collegamento con la fonte di energia sia realizzato con un albero cardanico opportunamente protetto

tenere sempre libera e pulita la base di appoggio

procedere al montaggio e smontaggio della macchina rispettando le indicazioni del libretto di istruzione

I'operatore addetto deve utilizzare protettori auricolari e contro la proiezione di scaglie.

La manutenzione delle macchine e delle attrezzature

Dopo le lavorazioni vere e proprie macchine, impianti attrezzature devono essere sottoposti ad operazioni di pulizia,

verifica e manutenzione. Queste operazioni sono indispensabili per garantire la durata e le prestazioni di mezzi. La

predisposizione del calendario delle manutenzioni e la registrazione degli interventi eseguiti puo divenire un importante

strumento di prevenzione.

O O 0O O O
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7.0 APPROFONDIMENTO INERENTE LE MALATTIE PROFESSIONALI

Nei lavori forestali i fattori causa delle principali malattie professionali sono rappresentati da:
o movimentazione manuale dei carichi e posture scorrette,
o esposizione alle vibrazioni,
0 esposizione a rumore.

UTILIZZO PRODOTTI CHIMICI

PRODOTTO FRASE DI CONSIGLI D’USO QUANTITA’ UTILIZZATA
RISCHIO

Benzina Infiammabile Utilizzo in luogo aperto e lontano da fonti | 5 litri al giorno per metosega
di calore

Gasolio inflammabile Utilizzo in luogo aperto e lontano da fonti | Secondo I’impiego di mezzi
di calore

Olio Utilizzo di guanti dedicati, non inalare Secondo I’'impiego di mezzi

lubrificante

Olio miscela Utilizzo di guanti dedicati, non inalare 1 litro al giorno

Olio idraulico Utilizzo di guanti dedicati, non inalare Secondo I’impiego di mezzi

solventi Utilizzo di guanti dedicati, non inalare Secondo I’'impiego di mezzi

Caratteristiche tossicologiche delle principali sostanze presenti nelle emissioni dei gas di scarico di macchinari a

motore

SOSTANZA

CARATTERISTICHI TOSSICOLOGICHE
SECONDO LA NORMATIVA
(Techische Regeln fur Gefahrstoffe -TRGS)

IDROCARBURI AROMATICI

Benzene Carcinoma

Toluolo Rischi di danno alla fecondita secondo la classe3

m-Xilolo Rischi di danno alla fecondita secondo la classe3
Etilbenzene Pericolo si assorbimento cutaneo

IDRODRBURI ALIFATICI -

n-Esano

Pentano -

ALCOLI Pericolo si assorbimento cutaneo, rischio di danno alla
Metanolo fecondita secondo classe 3

Etanolo

PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE
Monossido di carbonio

Formaldeide

Monossido di azoto

Benzo(a)pirene

Altri idrocarburi aromatici policiclici

carcinogeno
carcinogeni sospetti o confermati

Rischi di danno alla fecondita secondo la classe3
Irritante, sospetta carcenogenicita

Concentrazione delle principali sostanze riscontrabili nelle emissioni dei gas di scarico

COMPONENTI DEL SOSTANZA 1 2 3 4
COMBUSTIBILE
Valore misurato || Valore Limite || Rapporto
Mg/mc Tipo Mg/me |1/3%
ALCOLI Etanolo 10 MAK 1900 0.005
Metanolo 14 MAK 260 0.05
IDROCARBURI n.Esano 0.4 MAK 180 0.002
ALIFATICI Pentano 2 MAK 2950 0.0008
IDROCARBURI Benzene 1.1 8 0.1375
AROMATICI Etilbenzolo <2 MAK 440 0.004
Toluolo 1 MAK 380 0.003
m.Xilolo <2 MAK 440 0.005
PRODOTTI DELLA | Benzo(a)pirene 0,000028 TRK 0.002 0.014
COMBUSTIONE
Formaldeide 0.07 MAK 0.6 0.12
Monossido di carbonio 29 MAK 33 0.9
INDICE DELLE 1.2413
SOSTANZE
PERICOLOSE
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MAK (Mimale Arbeitspltzkonzentration) concentrazione massima ammessa sul posto di lavoro, considerando una
giornata lavorativa di otto ore e una settimana lavorativa di 40 ore che non determina un pregiudizio delle condizioni di
salute.

TRK (Techische richtlonzentration) concentrazione massima ammessa di una sostanza che pud essere raggiunta
secondo lo stato attuale della tecnica.Si tratta di un valore che vale solo per quelle sostanze per le quali non si dispone
dei dati MAK. Il rispetto dei valori TRK, tuttavia, non esclude danni alla salute.

TABELLE INALAZIONE POLVERE DI LEGNO

POLVERE DI LEGNO Valore limite di esposizioni professionali mg/mc

5,00

I valori riportati misurati sono in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore — tale valore rappresenta il valore
limite inalabile considerando le polvere di legno dure mescolate ad altre polveri.

RISCHIO RUMORE
MOTOSEGA - fascia 3tra85e 87 dB

RISCHIO VIBRAZIONE
Vibrazione mano-braccio - rischio Medio
Vibrazione intero corpo - rischio Medio

8.0 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Cat. Tipo DPI DOCUMENTI
DPI per la salvaguardia da rischi di danni fisici di lieve entita.

Ad esempio:

Azioni lesive da detergenti, urti e vibrazioni tali da non produrre lesioni gravi
e permanenti, effetti termici non superiori a 50° C, ecc.

1° Conformita CE del costruttore

DPI non compresi nella prima categoria Conformita CE  del  costruttore.
2° Ad esempio: sistemi di protezione dell'udito Certificazione CE rilasciata dall’organo
notificante

DPI complessi destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesione gravi
e di carattere permanente.

3° Appartengono alla 1112 categoria i D.P.l. delle vie respiratorie, quelli per
agenti chimici e tensioni elettriche, quelli per ambienti con temperature non
inferiori a +100 °C e non superiori a -50 °C, ec

Conformita CE del costruttore.
Certificazione CE Rilasciata dall’organo
notificante.

Sistema produttivo certificato in qualita

9.0 CENNI DI PRIMO SOCCORSO

Pronto soccorso di cantiere

| servizi sanitari e di pronto soccorso previsti in cantiere saranno realizzati secondo le prescrizioni di Legge. In
particolare saranno allestiti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o
colpiti da malore improvviso: Cassetta di pronto soccorso La cassetta di pronto soccorso deve contenere quanto
specificato in allegato IV punto 6 del d.lgs. 81/2008, concernente norme generali per l'igiene del lavoro. Si ricorda di
verificare periodicamente la scadenza dei medicinali e il possibile deterioramento delle sostanze contenute.

Procedure di primo soccorso

L’eventuale primo soccorso all’infortunato puo essere fornito anche direttamente sul cantiere, si ricorda comunque che

nessuno € obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumita per portare soccorso e non si deve aggravare

la situazione con manovre o comportamenti scorretti. In ogni caso si deve agire rispettando queste regole

o Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio;

o Evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all’infortunato c’é pericolo (di scarica elettrica, esalazioni
gassose, ...) prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie;

o Spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o se ¢’ pericolo imminente o continuato, senza
comunque sottoporsi agli stessi rischi;

o Accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale ,..), regione corporea colpita, probabili conseguenze
immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria); accertarsi delle cause : causa singola o multipla (caduta,
folgorazione e caduta,...), agente fisico o chimico (scheggia, intossicazione,)

o Porre nella posizione piu opportuna (di sopravvivenza) I’infortunato e apprestare le prime cure;

o Rassicurare I’infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di reciproca fiducia;

o Conservare stabilita emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d’urgenza e controllare le
sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi.
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10.0 PROCEDURA PER L’EMERGENZA

Possibili pericoli Misure di Prevenzione Comportamento di sicurezza
INCENDIO Procedere con adeguata formazione ai | Se notate una situazione di possibile pericolo incendio
lavoratori; contattare Corpo Forestale dello Stato al 1515 e la
Kit Antincendio presente sul cantiere | squadra AIB della Comunita Montana Zona Monti
forestale; Picentini.

Vie di fuga sempre libere

Percorrere le vie di fuga segnalate e raggiungere luogo
sicuro

PRIMO SOCCORSO Procedere con adeguata formazione ai

lavoratori;
Kit Primo Soccorso presente sul cantiere
forestale;

In caso di infortunio grave contattare 118

11.0 COSTI DELLA SICUREZZA

Di seguito sono riportati i costi della sicurezza riferiti ai rischi specifici derivanti dalle interferenze delle lavorazioni
durante |'utilizzazione boschiva:

Il costo complessivo della sicurezza inteso come stima dei costi derivanti dall’adozione di procedure esecutive
particolari e dall'impiego di apprestamenti ed attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori & di Euro 2.380,00 COMPLESSIVI PER LA GESTIONE DEL TAGLIO.

Codice Descrizione U.M. Quantita Prezzo Importo
Cartelli segnalazione delle aree di lavoro
integrati con le prescrizioni del regolamento
forestale Regione Campania n.03/2017 e
A S.M.1.
A corpo 1 400,00 100,00
B
Delimitazione dell'aree di Lavoro A corpo il 400,00 100,00
C
KIT primo soccorso integrato con kit anti
diffusione virus COVID 19 A corpo 1 200,00 200,00
D \Wc Chimico /A corpo 1 900,00 900,00
E Kit antincendio A corpo 1 400,00 100,00
DPI (compreso DPI speciali anti diffusione Ditta con 4
F virus COVID 19) A corpo operatori 1100,00 1100,00
Riunioni  di  coordinamento,  specifiche
procedure, gestione interferenze, spiegazione
piano di emergenza, aggiornamento in merito
G alle misure anti diffusione virus COVID 19 Jora 6 100,00 600,00
TOTALE COSTO 4.000,00 14.000,00
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AGGIORNAMENTO DEI RISCHI E DEI DOCUMENTI IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO SECONDO QUANTO INDICATO DAL D.LGS. 81/2008.

Il presente documento potra subire ulteriori modifiche e/o implementazioni in relazione all’evoluzione
dello stato di emergenza e di eventuali decreti, ordinanze emanati a livello nazionale e regionale.

Premessa

Il presente aggiornamento & finalizzato a fornire un quadro di riferimento procedurale, organizzativo e tecnologico
volto a minimizzare le probabilita di trasmissione del contagio dal virus pandemico COVID19 (Cov-Sars 2) tra persone,
cosi da consentire un mantenimento delle attivita lavorative in tutta sicurezza.

Questo addendum al D.U.V.R.l & da considerarsi in stretto collegamento con il Protocollo del 14 marzo 2020 di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro, sottoscritto da CGIL, CISL, UIL ed associazioni datoriali su invito del Presidente del Consiglio (Appendice 1)
e Indirizzi per la Gestione dell’emergenza COVID-19 nelle aziende emanati dalla Regione Campania.
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PROTOCOLLO LAVORI FORESTALI
I lavori e le attivita boschive (utilizzazioni forestali, interventi sulle infrastrutture, interventi ambientali, ecc.) sono
caratterizzate da condizioni peculiari sia di carattere ambientale che relative alla logistica ed all’organizzazione del
lavoro.
In particolare occorre tener presente che la massima parte del processo lavorativo viene svolto all’aperto, in spazi ampi
normalmente isolati, e che I’organizzazione del lavoro e le modalita esecutive delle singole lavorazioni prevedono, nella
quasi totalita dei casi, bassissime concentrazioni di operatori (assenza di assembramenti) e distanze interpersonali ben piu
ampie del minimo di sicurezza ai fini del rischio Covid 19.
Poche specifiche situazioni derogano a questi principi quali ad esempio gli spostamenti sui mezzi di trasporto per e dal
luogo di lavoro, le eventuali operazioni di autosoccorso aziendale, la gestione del lavoratore con riscontro positivo sul
luogo di lavoro, ecc.
Da tener presente anche come l'accesso ai cantieri boschivi avvenga prevalentemente percorrendo la viabilita forestale,
caratterizzata da strade sterrate, impegnative e con presenza di limitati spazi di manovra e parcheggio in prossimita dei
cantieri; viabilita transitabile spesso solo con adeguati mezzi 4x4 e condizioni che costringono a contenere il numero dei
mezzi di trasporto utilizzati.
Ad ogni lavoratore viene consegnata la locandina circa i comportamenti da tenere, che deve inoltre venire appesa nei
luoghi di lavoro al chiuso (magazzino, ricovero in cantiere, ecc.).
Ad ogni lavoratore vengono anche consegnate, in forma grafica, le istruzioni per:
il lavaggio delle mani con acqua e sapone,
I’igienizzazione delle mani con soluzione alcolica,
la corretta rimozione dei guanti
I’identificazione delle mascherine: chirurgiche - FFP2 con e senza valvola,
corrette modalita per I’utilizzo delle mascherine
Ogni dipendente é tenuto a rispettare le prescrizioni contenute nel protocollo nazionale ed eventuali vademecum
regionali. L’osservanza di tali indirizzi operativi € obbligatoria durante tutte le fasi lavorative, nei momenti di pausa e nel
tempo necessario per raggiungere e lasciare il posto di lavoro.
Si sottolinea I'obbligo di indossare la mascherina chirurgica per tutte le lavorazioni o fasi lavorative nelle quali si opera a
distanze inferiori ad 1 metro, anche se per brevi periodi.
Ad ogni lavoratore il Datore di Lavoro fornisce il seguente materiale:
v’ gel igienizzante mani;
v/ guanti monouso;
v' mascherine chirurgiche.
In cantiere deve essere a disposizione la seguente dotazione:
v’ tanica acqua per lavaggio mani:
v’ detergente;
Sui mezzi di trasporto e sui mezzi operatori deve essere presente la seguentedotazione:
gel igienizzante mani;
prodotto detergente igienizzante per le superfici;
guanti monouso in materiale anallergico (vinile, nitrile,...);
rotolo asciuga-tutto (eventuale acqua per il risciacquo del prodotto);
doppio sacchetto per la raccolta dei rifiuti e dei DPI utilizzati;
Kit pronto soccorso implementato di filtrante facciale FFP2 senza valvola, occhiali e guanti monouso in caso di
assistenza di persona sintomatica.

ANENENENEN
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| protocolli aziendali devono definire modalita e tempistiche della Puliziae sanificazione dei mezzi utilizzati.




Attivita Specifiche

Alcune attivita del settore forestale sono caratterizzate da specificita date dalla natura della lavorazione e dall’ambiente di
svolgimento degli stessi. La seguente tabella elenca le attivita critiche per le quali si sono previste soluzioni pratiche.

ATTIVITA’ RISOLUZIONE

Indossare sempre i guanti da lavoro o i guanti monouso in dotazione nell’utilizzo di
utensili/attrezzature ad uso promiscuo (cio vale anche per le operazioni di carico e scarico
e di manipolazione di eventuali forniture).

Nel passaggio di attrezzature ad uso promiscuo da un lavoratore ad un altro sanificare con
gli stessi presidi utilizzati per i mezzi di trasporto le superfici di contatto con le mani

Utilizzo promiscuo di
attrezzatura

. ) Indossare sempre i guanti da lavoro o i guanti monouso in dotazione.
Uso promiscuo mezzi

d’opera Negli scambi di conduttore dei mezzi forestali sanificare con gli stessi presidi utilizzati

per i mezzi di trasporto le superfici di contatto con le mani
Arieggiare frequentemente ed in particolare al cambio dell’operatore

Trasporto del 1 Ove possibile i mezzi di servizio dovranno essere utilizzati singolarmente (nel qual
personale per e dal caso non & obbligatorio ma consigliato I’'uso della mascherina);

cantiere . . - R . - . .. .
2 Ove cio non sia possibile andra comunque favorito I’utilizzo di tutti i mezzi

disponibili in modo da ridurre al minimo le persone al loro interno. 1l numero delle
persone trasportate non dovra superare il 50% della capienza omologata (arrotondato
per eccesso in caso di numeri dispari), garantendo sempre almeno un metro di distanza
tra le persone, con uso di mascherine di tipo chirurgico e assicurando un frequente
ricambio d'aria durante il movimento, aprendo un finestrino. Nel caso di utilizzo di
autovetture saranno autorizzate solo due persone, purché una seduta sui sedili
posteriori;

3. | mezzi aziendali vanno igienizzati quotidianamente sia all’inizio sia a fine giornata
con prodotti a base alcolica nelle parti di contatto (volante, comandi, leva del cambio,
freno a mano, maniglie, ecc...). Almeno una volta alla settimana tutti i mezzi devono
essere sanificati e igienizzati in profondita (abitacolo) con procedure previste nel
protocollo generale. Le attivita di igienizzazione (utilizzo di gel/liquidi/prodotti
nebulizzati per la pulizia delle superfici) delle attrezzature/macchinari/mezzi devono
avvenire giornalmente ad ogni cambio di operatore.

Pausa pranzo Garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro
1. 1l pasto va consumato ad adeguata distanza daicolleghi;

2. Nell’uso di tenda/baracca un incaricato prepara il pranzo per la squadra e poi si consuma
comunque all’aperto;

3. Incaso di maltempo si puo utilizzare come riparo un mezzo (furgone) o un eventuale
ricovero di fortuna (tettoia, baita, ecc.) sempre garantendo il rispetto della distanza di
sicurezza;

4.  Altre soluzioni disposte dal Datore di Lavoro

Pausa per maltempo o Garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e limitare il tempo di

inattivita temporanea  [Permanenza nei ripari.
collettiva Se possibile suddividere i lavoratori tra ricoveri (tenda/baracca) e mezzi di trasporto.




DISPOSIZIONI COVID-19 - SETTORE FORESTALE

Per le ditte provenienti dall’estero art 4. DPCM 10 aprile 2020 ed art 4 DPCM 26 aprile 2020

PREMESSA

I lavori e le attivita boschive (utilizzazioni forestali, interventi sulle infrastrutture, interventi ambientali, ecc.)
sono caratterizzate da condizioni peculiari sia di carattere ambientale che relative alla logistica ed
all’organizzazione del lavoro. In particolare occorre tener presente che la massima parte del processo lavorativo
viene svolto all’aperto, in spazi ampi normalmente isolati, e che I’organizzazione del lavoro e le modalita
esecutive delle singole lavorazioni prevedono, nella quasi totalita dei casi, bassissime concentrazioni di operatori
(assenza di assembramenti) e distanze interpersonali ben pitu ampie del minimo di sicurezza ai fini del rischio
Covid-19. Nel caso specifico di operazioni forestali condotte da operatori provenienti dall’estero, che sono
addetti allo sgombero, secondo quanto previsto dall’ ODPC 558 del 15 novembre 2018 del legname atterrato
dalla tempesta Vaia, dei giorni del 27-29 ottobre 2018, ferma restando I’applicazione delle Linee guida emanate
dal Comitato provinciale di coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro della PAT per i Lavori forestali, si
rende necessario introdurre alcune disposizioni specifiche.

La fattispecie dei lavoratori provenienti dall'estero, viene approfondita nell’articolo 4 del DPCM 26 aprile 2020
In tale articolo, sono sancite specifiche disposizioni a cui dovranno attenersi tali lavoratori.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER DITTE FORESTALI PROVENIENTI
DALL’ESTERO

Arrivati in Italia gli operatori forestali provenienti dall’estero potranno avere 2 tipi di domiciliazione:

1. Domiciliazione fuori cantiere forestale (in tal caso gli operatori forestali non potranno lavorare nel cantiere
non avendo la possibilita di spostarsi fisicamente dal domicilio al cantiere stesso), potranno al termine
dell’isolamento fiduciario recarsi in cantiere e iniziare I’attivita lavorativa.

2. Domiciliazione internamente al cantiere forestale (Il domicilio, nel caso di sua elezione in cantiere,
coincidera con la localita dove verra svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario), nei
14 giorni successivi all’entrata in Italia. Solo alla fine dei 14 giorni, agli operatori forestali esteri sara data la
possibilita di individuare altro domicilio anche fuori dall’ambito di cantiere forestale e proseguire con le
lavorazioni.

In entrambi i casi, arrivati in Italia, gli operatori forestali, sono obbligati a comunicare immediatamente e senza
ritardo per tramite di mail, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio ed
alla Stazione Carabinieri Forestali competente per territorio, il luogo dove si svolgera il periodo di sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario; cio ai fini del controllo e del corretto conteggio dei giorni. Tale luogo di
domiciliazione, anche per motivi legati alla sicurezza, dovra assicurare la presenza di un segnale telefonico
stabile.

Sara cura del datore di lavoro prendere immediatamente accordi con il Dipartimento di Prevenzione dell’ Azienda
Sanitaria al fine di organizzare, entro i successivi quattro giorni, il prelievo del tampone diagnostico per il Sars-
Cov-2, informando i lavoratori interessati e organizzando l'accesso degli stessi al punto di prelievo “ride
through” piu vicino al cantiere forestale.

Le indicazioni da rispettare per I’espletamento del periodo di 14 giorni sono cosi riassunte:
1. Obbligo di mantenimento dello stato di isolamento per tale periodo;

2. Divieto di contatti sociali;

3. Divieto di spostamento e di viaggi;

4. Obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita di sorveglianza;



NORME SPECIFICHE PER I CANTIERI CON DOMICILIO PER ESPLETAMENTO DEL PERIODO
DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ISOLAMENTO FIDUCIARIO.

Tutti i protocolli aziendali di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 nel caso di
lavoratore — operatore forestale proveniente dall’estero — dovranno essere adeguati ed aggiornati con I’obbiettivo
di dare evidenza e rispettare le disposizioni del DCPM 26 aprile 2020.

Nel cantiere forestale, individuato geograficamente dalla cartografia prevista dai progetti di taglio o dalle
comunicazioni preventive di taglio forzoso, o nelle immediate vicinanze dello stesso, dovra essere
predisposto un idoneo luogo dove I’operatore forestale proveniente dall’estero possa domiciliare.

A tal fine potranno essere impiegati appositi moduli abitativi quali container, roulotte, camper, tende o
simili, destinati esclusivamente agli operatori forestali provenienti dall’estero. Tali soluzioni abitative
dovranno avere, oltre agli spazi necessari per le quotidiane pratiche di corretta igiene personale, anche
adeguati spazi ad uso di una singola persona per il riposo e per la preparazione e consumazione dei pasti.
Tutte le attivita dovranno essere svolte isolatamente.

Se sono presenti, all’interno del cantiere come sopra individuato, o in zona immediatamente limitrofa,
edifici quali malghe, baite od altri immobili, questi possono essere utilizzati dagli operatori forestali quale
sede del domicilio temporaneo per I’espletamento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento
fiduciario, previa acquisizione della disponibilita all’uso da parte dei proprietari. Il numero di persone che
contemporaneamente potra domiciliare in tali immobili sara pari al numero delle stanze singole a
disposizione, tenendo conto della necessita di garantire I’obbligatorio distanziamento sociale; anche in
questo caso le infrastrutture saranno destinate esclusivamente agli operatori forestali provenienti dall’estero.
Anche I’uso degli spazi comuni (cucina ecc.) dovra avvenire in maniera scaglionata in modo da evitare le
compresenze.

Il cantiere forestale, domicilio dell’operatore forestale proveniente dall’estero, in fase di espletamento della
sorveglianza sanitaria e dell’isolamento fiduciario, dovra essere adeguatamente segnalato con cartellonistica
e relativi avvisi da affiggere agli accessi.

Il periodo dei 14 giorni, obbligatorio per espletare il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento
fiduciario, dovra comunque avvenire nel massimo distanziamento sociale tra operatori forestali che
contemporaneamente svolgono I’attivita nel medesimo Cantiere forestale ed hanno quindi lo stesso
domicilio temporaneo.

Per gli autotrasportatori che accedono al cantiere per asportare il legname lavorato, oppure per i meccanici
specializzati per la manutenzione dei mezzi, dovra essere predisposta una forma organizzativa tale da
garantire che negli ampi spazi all’aperto caratterizzanti i cantieri forestali, non ci possa essere il seppur
minimo rischio di interferenza e contatto tra tali soggetti e gli operatori forestali. Nel caso di necessaria
manutenzione del mezzo, lo stesso sara possibilmente posizionato vicino all’accesso del cantiere e prima di
essere dato in gestione ai meccanici, dovra essere opportunamente pulito e igienizzato. Per entrambe le
attivita € obbligatorio I’utilizzo di una mascherina chirurgica e non consentire I’accesso agli spazi riservati
ai soggetti in isolamento.

Agenti forestali, Custodi forestali e Forze di Polizia, abilitati all’ingresso nell’area forestale per i normali
controlli del rispetto del periodo di isolamento fiduciario, dovranno indossare almeno la mascherina
chirurgica.

Dovra essere previsto un servizio continuo di approvvigionamento di viveri e bevande nonché di carburante
ed energia. Questo servizio dovra essere predisposto affidandosi ad operatori esterni non soggetti ad
isolamento. Dovra pertanto essere prevista una procedura per la consegna di tali merci, nei pressi del
domicilio temporaneo dove soggiornano gli operatori forestali senza che vi sia contatto diretto tra operatori
e chi effettua la consegna.

Situazione di emergenza. Nel caso di un soggetto sintomatico (sintomi influenzali e febbre superiore a
37.5°) o positivo al virus dovranno essere predisposti alloggi idonei con relativi servizi igienici dedicati e



corretta sanificazione degli stessi al fine di evitare qualsiasi contatto tra il soggetto sintomatico con gli altri
operatori forestali. Anche i rifiuti del soggetto sintomatico dovranno essere gestiti separatamente.

Il datore di lavoro dovra applicare le corrette procedure di prevenzione COVID 19 per I’assistenza del
soggetto sintomatico/positivo al tampone e, nel caso di necessita, dovra provvedere al suo trasferimento
presso strutture sanitarie adeguate previo accordo conl’ASL.

IN QUALSIASI CASO:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

Far indossare tempestivamente una mascherina chirurgica o protezione superiore;

Isolare in luogo adatto e informare il lavoratore su come dovra comportarsi;

Chiamare il numero di emergenza 1500 riportando le generalita del lavoratore sintomatico, il luogo di
lavoro ed un recapito telefonico anche ai fini della certificazione dell’eventuale stato di malattia;

In caso di emergenza chiamare il 112;

Risalire ai percorsi all’interno del cantiere forestale, provvedere all’evacuazione delle persone dai luoghi
frequentati dalla persona e loro disinfezione e igienizzazione;

Mappare i contatti stretti con altri lavoratori, secondo linee guida ministeriali.

RICHIAMO AL PROTOCOLLO DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO IN AGRICOLTURA E
NEI LAVORI FORESTALI

Per quanto riguarda informazione/formazione Rischio biologico Covid-19, la gestione dei tempi non lavorativi
(es: pausa pranzo, maltempo, inattivita in generale), delle sanificazioni di locali, attrezzature e mezzi, gestione
emergenze e gestione rifiuti si rimanda alle tabelle inserite all’inizio del presente documento e nella prima parte
relativa al settore forestale che dovra essere adeguatamente tradotto nelle lingue conosciute dai lavoratori
provenienti dall’estero a cura del rispettivo datore di lavoro.

Il Responsabile del Procedimento
Uff. Gestione Demanio Forestale

ing. Michele Salvatore

Il Responsabile dell’Area Tecnica
ing. Carmine Landi

ACERNO, li

PER RICEVUTA E PRESA VISIONE:

La Ditta Boschiva (timbro e firma L.R.)
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Relazione tecnica

Premessa

I Comune di Acerno, con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 120 del
15/06/2021, ha affidato I'incarico per la redazione del progetto di taglio della particella
forestale n. 151A del P.A.F. 2015-2024 del Comune di Acerno al dottore forestale
Salvatore Moscariello iscritto presso I'Ordine dei dottori agronomi e Forestali della
Provincia di Avellino al n® 249.

Il Progetto & stato redatto, in ottemperanza della Legge Regionale n°11/96 del
regolamento Regionale n° 3 del 28 settembre 2017 e s.m.i., sulla base di quanto
previsto dal Piano di Assestamento Forestale del Comune di Acerno valido per il
periodo 2015-2024.

| documenti d’incarico sono allegati in copia al presente progetto.
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Inquadramento territoriale
La particella n° 151A del PAF con validita 2015/2024, € ubicata in zona “Toppo della
Faragna” del Comune di Acerno (SA). Essa confina a Nord con la particella n® 150, a

Sud con la particella n°® 151B, ad Ovest con la particella di privati, e ad Est con le
particelle n° 149A e 149B. Nella parte bassa il confine € rappresentato da un corso
d’acqua mentre nella parte altra il confine & delimitata da una strada camionabile, in
buone condizioni di manutenzione, utilizzata in passato per I'esbosco del legname.

Dagli stralci catastali del PAF, si evince che la particella forestale corrisponde ai

seguenti riferimenti catastali:

Particella Forestale Foglio Particella catastale
37 96
8
12
14
151A 39 15
31
43
75
90

La particella in oggetto € ubicata su un versante con esposizione prevalente NORD e
presenta una pendenza media dal 30 al 35%. La superficie, secondo quanto riportato
dal P.A.F., & di 20,40 ettari. L’intervallo altimetrico va da un minimo di 600m s.Il.m. ad un
massimo di 800m s.l.m..

Per cid che concerne i caratteri termo-pluviometrici del comprensorio possiamo
affermare che ci troviamo in un clima tipicamente mediterraneo, caratterizzato da
abbondanti precipitazioni autunno-invernali e con un periodo di siccita estiva a cavallo
tra i mesi di luglio ed agosto. Inoltre, alle quote piu elevate, frequenti e permanenti,
anche per piu mesi, sono anche le nevicate invernali.

Il suolo rientra nella categoria degli andosuoli, cioé suoli di origine vulcanica formatisi in
occasione delle recenti fasi eruttive del complesso vulcanico Somma - Vesuvio. La
roccia madre cui si sovrappone il suolo vulcanico €, invece, riferibile a sedimenti

calcarei di facies neritica e di piattaforma originatisi nel Cretaceo

3
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In relazione ai caratteri vegetazionali della particella e alle associazioni presenti &
possibile affermare che, in termini di ambito fitoclimatico, la particella si trova, secondo
la classificazione del Pavari, nella zona del Castanetum, comprendendo la sottozona
calda alle quote inferiori e la sottozona fredda alle quote superiori, in prossimita della

cresta della montagna.

Vincoli esistenti

L’area in esame ricade nell'ambito territoriale della Comunita Montana "Monti Picentini”,
nella perimetrazione del Parco Regionale dei “Monti Picentini” interamente in zona B
area di “riserva generale”. La superficie interessata dalle operazioni di martellata ricade
all'interno dell’area ZPS IT8040021 denominata “Monti Picentini” a tale proposito si
evidenzia che sia 'Ente Parco Monti Picentini (parere prot. 238 del 11.03.2015) che |l
Settore Ambiente della Regione (Decreto Dirigenziale n. 165 del 23.09.2015) si sono
gia espressi sul P.A.F. 2015-2024 per cui, ai sensi dell’art. 3 comma 1 punto a) del
Regolamento Regionale n. 1/2010, i predetti pareri risultano gia acquisiti anche per il
presente intervento e, pertanto, in fase di attuazione del progetto bisognera attenersi

alle prescrizioni indicate nei provvedimenti sopra richiamati.

D.L.vo 81/08 — Mitigazione dei rischi derivanti dalle lavorazioni

La pianificazione relativa alla valutazione dei rischi che interessera il cantiere di
utilizzazione forestale da parte della ditta acquirente secondo il D.L.vo n° 81/08 sulla
sicurezza dei lavoratori prevede una serie di adempimenti organizzativi volti alla
mitigazione del rischio degli infortuni. La redazione del Piano Operativo della Sicurezza
verra elaborato per la tipologia di lavori e per il cantiere specifico valutando i relativi
rischi durante le fasi di lavorazione nonché devono essere nominati i responsabili
RSPP, RLS, addetto al primo soccorso e addetto alla gestione delle emergenze come
dettato dal D.L.vo 81/08.

L’elaborato, prima dell’inizio dei lavori, dovra essere consegnato dal predetto acquirente
del materiale legnoso in copia conforme all’originale al’Ente Comunale; il R.U.P. previa
acquisizione di detto elaborato da tenere agli atti, eseguira, ai sensi del Regolamento
Forestale n°3/2017.

Ove non diversamente specificato nel progetto di taglio boschivo, trovano applicazione
le vigenti norme in materia di gestione ed utilizzazione forestale, ed in particolare al

Regolamento Forestale n°3/201.
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Caratteristiche e descrizioni vegetazionali del soprassuolo forestale

Per cido che concerne la distribuzione delle specie forestali dell’orno-ostrieto, € stata
rilevata la presenza di Acero, Carpino, Cerro, Ontano e Orniello.

Le matricine del vecchio turno risultano distribuite in maniera uniforme su tutta la
particella forestale. Le ceppaie presentano polloni in buone condizioni vegetative.

La forma di governo attuale €& rappresentata da bosco ceduo misto a densita non
elevata, con grado di copertura del 90%. La struttura arborea & disforme e risulta
costituita prevalentemente da una formazione irregolare pluristratificata.

La copertura arbustiva si presenta uniforme e le specie maggiormente presenti sono:

Elleborus foetidus, Vinca minor e Crataegus monogyna.

La viabilita
Come gia detto precedentemente, il confine a valle € rappresentato da una strada a
fondo naturale, utilizzata in passato come pista di esbosco. Essa si presenta
sufficientemente pianeggiante e in buono stato di conservazione. Questa strada si
immette sulla ex strada Statale 164 Acerno — Montecorvino Rovella.
Il lotto &€ ben servito anche da piste e stradelli di esbosco per I'avvicinamento del
legname il cui tracciato & stato riportato in cartografia.
La viabilita di servizio alla particella, gia in parte riportata nella silografica allegata al
Piano di assestamento, € stata quindi, integrata a mezzo di rilievo con strumentazione
gps e successivo riporto in cartografia.
Quindi, la viabilita di servizio attualmente presente garantisce I'esbosco di buona parte
della superficie particellare a mezzo di trattrice forestale dotata di cesta e verricello. Nei
tratti non esboscabili con mezzo meccanico occorrera procedere con muli 0
motocarriole cingolate. Gli assortimenti legnosi dovranno, quindi, essere prima caricati
su trattore con cesta o con carrello posteriore, per essere poi depositati sul piazzale e
caricati, a mezzo di pinza, su camion.

La predetta viabilita, come sopra evidenziato, sara oggetto esclusivamente di interventi

manutentivi di ripristino e/o di adeguamento transitorio; tali piste risultano fondamentali

per le operazioni di esbosco.
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Descrizione dell’intervento effettuato

Considerando quanto appena detto e secondo le prescrizioni del Piano di
Assestamento Forestale del Comune di Acerno (Sa), valido per il decennio 2015-2024,
riportante per tale particella un intervento selvicolturale a taglio raso con rilascio di
matricine, si € proceduto all’individuazione delle matricine di eta superiore o pari a due
volte il turno minimo (2T) da abbattere con diametro a petto d’'uomo pari o superiore a
17,5 centimetri.

Sono state assegnate al taglio complessivamente n° 1256 piante. Esse sono state
rilevate ed individuate a 1,30 mt da terra con una crocetta (X) in tinta verde indelebile
riportando il diametro e la specie rilevata su apposito piedilista (Allegato 3).

Le piante da abbattere con diametro a petto d'uomo inferiore a 18 centimetri e superiore
a 6 centimetri, sono state rilevate mediante n° 3 aree di saggio di minimo 400 mq,
provvedendo ad escludere dal computo le matricine rilasciate, gia contrassegnate con
anello verde e quelle gia asegnate con la crocetta (X) in tinta verde. Tali aree sono state
delimitate sul posto, contrassegnando tutte le piante situate immediatamente all’interno
del perimetro che delimita I'area, con segni in vernice rosso visibili all'interno dell’area
stessa. Al centro dell’area di saggio € stata apposto una lettera “A” riportante il numero
dell’area di saggio (Allegato 4).

Le matricine da riservare dal taglio sono complessivamente n°® 1200, contrassegnate
con un anello in tinta verde indelebile a 1,30 metri da terra e numerate
progressivamente lungo il fusto. Di esse € stato rilevato il diametro a petto d’'uomo, che
viene riportato in apposito piedilista unitamente alla specie (Allegato 1).

Il numero di matricine rilasciate & inferiore rispetto a quanto descritto nel PAF. Infatti

I'area effettivamente soggetta all'intervento di martellata ha escluso le fasce di rispetto

di 20 metri dai corsi d’acqua e dai valloni oltre alla presenza di chiarie sia all'interno

della particella che nella parte a valle della stessa.

Inoltre sono state rilasciate, cioé non soggette al taglio complessivamente n° 80 piante
scelte tra quelle di maggiore diametro o sviluppo, da destinare all'invecchiamento
indefinito, queste sono state contrassegnate con un anello in tinta verde indelebile a
1,30 metri da terra e riportante la sigla “I” (Allegato 2)
| confini di tagliata, sono stati tracciati mediante doppio anello in vernice verde e
numero progressivo eseguiti sul tronco di n. 28 piante ad altezza d’'uomo (Allegato 5).
Per il calcolo dei volumi ritraibili si & fatto riferimento alle tavole di cubatura allegate al
PAF 2015-24, in particolare quella relativa agli orno-ostrieti.
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Le operazioni di smacchio, dal letto di caduta alle piste forestali di esbosco, saranno
condotte con trattrice forestale lungo le vie di esbosco esistenti, a strascico con
verricello (per gli assortimenti di maggior diametro), con animali da soma e/o con
l'ausilio di canalette, evitando e/o limitando il piu possibile I'impiego di mezzi meccanici
cingolati su terreno forestale, quindi, con basso impatto sul suolo.

Non & prevista la realizzazione di alcuna nuova pista di servizio forestale.

Tutto il materiale legnoso di risulta inferiore a 2 cm di diametro potra essere lasciato
sulla tagliata; il materiale utile alla trasformazione in cippato, superiore a 2 cm di
diametro (cosi come previsto dalla L. R. n. 14/2006 e precisato nelle linee di indirizzo —
allegato C) alla DGR n. 2005/2006 - BURC n° 1 02/01/2007), verra allontanato dalla
tagliata e concentrato in una o piu piazzole ove subira la cippatura (vedasi cartografia
allegata).

Inoltre, & assolutamente vietato lasciare nel bosco i rifiuti prodotti durante I'utilizzazione,

i quali andranno smaltiti secondo la normativa vigente.

La massa legnosa, ricavabile come assortimenti é:
e legna da ardere incluse le fascine, 24.262,90 quintali considerando un peso
specifico medio di 10 g/m3.
Il valore di macchiatico degli assortimenti ritraibili dalle piante in piedi vegetanti
nel’ambito della particella n.151A & stato stimato complessivamente pari a 56.775,00
euro. Per maggiori dettagli si rimanda alla stima del valore economico allegata alla
presente (Allegato 7).

Prescrizioni all'intervento di utilizzazione a carico del soprassuolo

Gli interventi selvicolturali sopra descritti saranno eseguiti, a seguito di regolare gara
d’appalto, dalla ditta boschiva aggiudicataria ed avranno lo scopo prioritario di
consentire il mantenimento di un ottimo stato di conservazione dell’ecosistema in
termini di habitat e biotopi, unitamente al miglioramento dei caratteri fisionomico-
strutturali del popolamento arboreo.

L’intervento riguardera il taglio delle matricine di vecchio turno assegnate al taglio
mediante una crocetta “X” apposta sul tronco della pianta a mt 1,30 a petto d'uomo con
vernice di colore verde indelebile.

Sia le piante di confine aventi il doppio anello che quelle recanti un anello a mt 1,30 a

petto d'uomo con vernice di colore verde indelebile andranno escluse dal taglio.
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La ditta boschiva eseguira le operazioni selvicolturali nel pieno rispetto delle prescrizioni
contenute nel Capitolato d’oneri allegato al presente progetto e di tutte le normative
vigenti in materia forestale ed ambientale, sia a livello nazionale, che a livello regionale
(L.R. n.11 del 07/05/1996 - Regolamento Regionale n. 3 del 28.09.2017 e s.m.i.). La
ditta dovra inoltre attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza e cantieri
mobili (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), apprestando tutte le opere e la cartellonistica previste
per i cantieri forestali dalla normativa di settore. L’intervento di utilizzazione dovra
essere condotto sotto la supervisione di un Direttore di cantiere forestale, ai sensi
dell’art. 46 del R.R. n. 3/2017.

Il taglio sara praticato avendo cura che la corteccia non risulti slabbrata e la superficie di
taglio sia inclinata o convessa.

L’esbosco dei prodotti legnosi dovra avvenire nei modi e con i mezzi consentiti dalla
legge attraverso le piste e i canali di avvallamento esistenti evitando il transito ed il
ruzzolamento nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione.

Il trasporto dei prodotti legnosi, dal luogo di abbattimento al piazzale di carico, potra
essere eseguito ricorrendo all’impiego di trattrici gommate o cingolate nelle zone servite
da piste forestali, condotte e canali di avvallamento gia esistenti. E consentito, inoltre,
I'impiego di trattrici gommate o cingolate per I'avvicinamento del legname dal luogo
dove la pianta é stata abbattuta al piazzale di carico.

Le operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco dovranno concludersi entro e
non oltre i termini previsti dal Capitolato d’oneri, allegato al presente progetto (Allegato
7).

La ditta aggiudicataria dovra, inoltre, eseguire piccoli interventi di sistemazione
idraulico-forestale (pareggiamento del fondo, taglia acque ed eventuali opere di
sostegno del ciglio stradale), al fine di ridurre l'innescarsi di fenomeni erosivi in
corrispondenza della pista e dei solchi derivanti dal transito dei mezzi di esbosco.

Alla fine dell’'utilizzazione le piste di esbosco interne al lotto dovranno essere chiuse al
transito veicolare.

L’utilizzazione sara praticata nel periodo stabilito nella Revisione alla valutazione
d’incidenza allegata al Piano di assestamento, ossia tra il 1 ottobre ed 15 aprile.

Le operazioni di utilizzazione del lotto potranno avere inizio soltanto in seguito alla
consegna dello stesso alla ditta boschiva aggiudicataria, che dovra avvenire alla
presenza del Direttore di cantiere forestale incaricato dal’Ente e di un rappresentante

dellAmministrazione comunale.



Studio Tecnico Forestale ed Ambientale - dott. for. Salvatore Moscariello- Via M.lo Cianciulli, 101 - 83048
Montella (AV) cell. +39 3283638020 e-mail: salvamos@tiscali.it pec: s.moscariello@epap.conafpec.it

La vendita del legname in piedi avra luogo mediante asta pubblica.

Montella, 08 Febbraio 2022

Il Tecnico Incaricato

Dott. for. Salvatore Moscariello
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PROGETTO DI TAGLIO BOSCHIVO
PARTICELLA FORESTALE N°151A
Compresa: B- Cedui a regime

Localita: Toppo della Faragna
(ai sensi della L. R. n° 11/96 - Regolamento Regionale n° 3 del 24 settembre 2017 s.m.i.)

ALLEGATI

1 Piedilista matricine rilasciate

2 Piedilista piante rilasciate ad invecchiamento indefinito

3 Piedilista piante martellate

4 Piedilista aree di saggio piante di diam. <a 18 cm

5 Piedilista piante di confine

6 Stima quantitativa del materiale legnoso ritraibile (cubatura martellate)
7 Stima economica del materiale ritraibile (7.1 Prezzo di macchiatico — 7.2 Valore di
macchiatico)

8 Verbale di assegno e stima

9 Schema capitolato d’oneri

10 Descrizione particellare allegata al PAF 2015-24

11 Rilievo fotografico

12 Verbale di asseverazione e conformita al PAF

13 Documenti autorizzativi e d’incarico

Tavole grafiche

Tav. 1 — Carta di dettaglio su silografica (scala 1:5.000)

Committente: Tecnico incaricato

Comune di Acerno dott. for. Salvatore Moscariello
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Allegato n. 1

Piedilista delle matricine rilasciate
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1 - PIEDILISTA DELLE MATRICINE RILASCIATE

N° Diam. m. . N° Diam. m. . N° Diam. m. .
dordine | 130 | “P°9® |gordine| 130 | “P°9° |dordine| 1,31 | >PeC®
1 16|frassino 48 12|pioppo 95 30Jacero
2 18|acero 49 18|pioppo 96 12|carpino
3 14|acero 50 18|pioppo 97 14|carpino
4 14(carpino 51 22|frassino 98 16(carpino
5 14(carpino 52 24]acero 99 12|carpino
6 22|acero 53 36|cerro 100 36|cerro
7 18|cerro 54 18|carpino 101 18|cerro
8 24|carpino 55 12|carpino 102 16|carpino
9 14(carpino 56 14(carpino 103 14(carpino
10 18|frassino 57 16|cerro 104 24|carpino
11 24|frassino 58 14|carpino 105 18|cerro
12 20|carpino 59 16(|carpino 106 24|frassino
13 38|cerro 60 14(carpino 107 20{ontano
14 14(carpino 61 12|pioppo 108 18|acero
15 14|carpino 62 16|carpino 109 16|acero
16 20|carpino 63 26(frassino 110 18|acero
17 32|cerro 64 26|frassino 111 18|frassino
18 20|carpino 65 18|carpino 112 14|frassino
19 16|ontano 66 18|acero 113 12(frassino
20 28|frassino 67 14|acero 114 12(frassino
21 14|ontano 68 16|carpino 115 14|ontano
22 14|carpino 69 30|frassino 116 10|acero
23 14(carpino 70 22|ontano 117 16|acero
24 14|carpino 71 12|carpino 118 14|acero
25 14|carpino 72 18|carpino 119 12|acero
26 14|frassino 73 16|carpino 120 18|ontano
27 16|frassino 74 18|carpino 121 20{ontano
28 20|frassino 75 22|frassino 122 14|carpino
29 16|frassino 76 16|pioppo 123 14|carpino
30 14|ontano 77 18|carpino 124 28|carpino
31 14|frassino 78 18|carpino 125 16|cerro
32 18|carpino 79 14(carpino 126 14|olmo
33 26|frassino 80 12|carpino 127 28|ontano
34 20|{ontano 81 22|ontano 128 24|ontano
35 22|ontano 82 20|ontano 129 22|ontano
36 14|{ontano 83 14(carpino 130 12(carpino
37 20|carpino 84 12|carpino 131 18|frassino
38 20|carpino 85 18|carpino 132 28|ontano
39 14|carpino 86 14|carpino 133 12|carpino
40 22|ontano 87 18|frassino 134 16{ontano
41 18|ontano 88 16(carpino 135 24|olmo
42 14(frassino 89 30|frassino 136 20|olmo
43 14(frassino 90 34|cerro 137 32|frassino
44 18|ontano 91 36|frassino 138 16|carpino
45 24|frassino 92 1l4|ontano 139 24|ontano
46 14(pioppo 93 22|ontano 140 20{ontano
47 22|pioppo 94 14(carpino 141 30|frassino
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N° Diam. m. Specie N° Diam. m. Specie N° Diam. m. Specie
d'Ordine 1,30 d'Ordine 1,30 d'Ordine 1,31

142 30|carpino 189 22|ontano 236 16|cerro
143 20|carpino 190 16|carpino 237 24(cerro
144 22|ontano 191 16|carpino 238 14(cerro
145 30|olmo 192 14|carpino 239 20(cerro
146 32|frassino 193 14|carpino 240 14|cerro
147 20(ontano 194 14|carpino 241 16|cerro
148 18|ontano 195 16|carpino 242 16|cerro
149 20(ontano 196 16|carpino 243 16|cerro
150 22|ontano 197 18|carpino 244 16(cerro
151 20|ontano 198 12|carpino 245 22|cerro
152 24|frassino 199 14|carpino 246 26(cerro
153 26(ontano 200 16|carpino 247 16|cerro
154 28|ontano 201 14|carpino 248 16|carpino
155 26(ontano 202 16|carpino 249 16|carpino
156 28(ontano 203 16|carpino 250 16|cerro
157 16|carpino 204 16|acero 251 18|cerro
158 24|cerro 205 14|acero 252 14|cerro
159 14|carpino 206 14|carpino 253 16|cerro
160 18|carpino 207 14|carpino 254 14|cerro
161 12|carpino 208 14|carpino 255 12|cerro
162 14|frassino 209 12|carpino 256 12|cerro
163 16/olmo 210 38|cerro 257 16|cerro
164 14{olmo 211 24(carpino 258 18|cerro
165 18|carpino 212 30|cerro 259 14|cerro
166 16|carpino 213 26(cerro 260 18|carpino
167 16|carpino 214 22(cerro 261 16|carpino
168 22|carpino 215 1l4(cerro 262 20|acero
169 28|ontano 216 12|acero 263 18|acero
170 20|carpino 217 14|acero 264 14|acero
171 20|carpino 218 46|ontano 265 20(acero
172 14|carpino 219 12|acero 266 20(acero
173 18|carpino 220 14|carpino 267 16|acero
174 16|carpino 221 22|frassino 268 16|carpino
175 16|carpino 222 28|ontano 269 12|carpino
176 18|carpino 223 22|acero 270 16|carpino
177 18|ontano 224 18|acero 271 16|carpino
178 38|frassino 225 18|cerro 272 16|carpino
179 22|frassino 226 24|cerro 273 16{olmo
180 20|ontano 227 18|cerro 274 14|ontano
181 16{ontano 228 22|cerro 275 16|carpino
182 16{olmo 229 14|cerro 276 14|carpino
183 16|ontano 230 24(cerro 277 14|carpino
184 14|ontano 231 18|cerro 278 38|carpino
185 14|ontano 232 22|cerro 279 16|acero
186 20|ontano 233 16|cerro 280 16|acero
187 16|ontano 234 22(cerro 281 38|carpino
188 22|ontano 235 26|cerro 282 26|ontano
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N° Diam. m. . N° Diam. m. . N° Diam. m. .
dordine| 130 | **“® |gordine| 1,30 | *P°“ |dordine| 131 | *P%®
283 18|cerro 330 20(acero 377 16/frassino
284 16|ontano 331 14|acero 378 18|ontano
285 22|frassino 332 16(frassino 379 14{olmo
286 30|frassino 333 16(frassino 380 14{olmo
287 18|ontano 334 14(frassino 381 20|carpino
288 18|ontano 335 12|olmo 382 16/olmo
289 18|ontano 336 12[{olmo 383 14{olmo
290 16|ontano 337 12{olmo 384 12{olmo
291 32|frassino 338 14{olmo 385 12{olmo
292 26|frassino 339 14|olmo 386 14{olmo
293 42|frassino 340 16|acero 387 16/olmo
294 38|frassino 341 14{olmo 388 20|cerro
295 20(ontano 342 14|carpino 389 12{olmo
296 18|frassino 343 14|carpino 390 22|cerro
297 32|frassino 344 14|carpino 391 16|cerro
298 30|frassino 345 16|carpino 392 18|cerro
299 18|ontano 346 14|carpino 393 12|carpino
300 22|ontano 347 16|carpino 394 12{olmo
301 18|ontano 348 16|carpino 395 14|ontano
302 20(ontano 349 16/olmo 396 16|ontano
303 22|ontano 350 16/olmo 397 16|carpino
304 20|ontano 351 16|ontano 398 14|carpino
305 20|ontano 352 16|carpino 399 22(cerro
306 16|ontano 353 16|carpino 400 22|cerro
307 14|ontano 354 16|carpino 401 16|cerro
308 24|ontano 355 16|frassino 402 38|cerro
309 20|carpino 356 14{frassino 403 36(|cerro
310 24|olmo 357 18[ontano 404 16{olmo
311 14|carpino 358 28|olmo 405 14|carpino
312 14{olmo 359 16{olmo 406 16|carpino
313 16/olmo 360 12|olmo 407 20|cerro
314 16|carpino 361 14|acero 408 16|carpino
315 14|carpino 362 14|acero 409 16|carpino
316 12|olmo 363 16|acero 410 12|carpino
317 16|carpino 364 16{olmo 411 12|carpino
318 16|ontano 365 14|olmo 412 14|carpino
319 18|carpino 366 16{olmo 413 18|acero
320 18|carpino 367 18|frassino 414 26|acero
321 18|acero 368 18|ontano 415 20(carpino
322 16|acero 369 18|acero 416 24|acero
323 20(ontano 370 24|pioppo 417 14|carpino
324 20|carpino 371 22|ontano 418 20[{ontano
325 16|acero 372 34|acero 419 12|carpino
326 34|{olmo 373 26({ontano 420 16|carpino
327 16{olmo 374 12{olmo 421 14|carpino
328 22|olmo 375 16|carpino 422 22|olmo
329 28|ontano 376 14|acero 423 32|olmo
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N° Diam. m. . N° Diam. m. . N° Diam. m. .
dordine| 130 | “P°“® |dordine| 130 | “P°“® |dordine| 1,31 | >P°9°
424 22|olmo 471 38|frassino 518 16|carpino
425 26|olmo 472 16[ontano 519 16[olmo
426 24|olmo 473 16[{ontano 520 14{olmo
427 18|olmo 474 12|carpino 521 18|ontano
428 28|ontano 475 28|frassino 522 22|cerro
429 24(ontano 476 14|frassino 523 12|orniello
430 18|acero 477 20|frassino 524 18|orniello
431 14|cerro 478 18|ontano 525 18|carpino
432 12|cerro 479 16|frassino 526 24|ontano
433 16|carpino 480 16|carpino 527 36|cerro
434 12[olmo 481 16|carpino 528 28|cerro
435 14(frassino 482 18|frassino 529 20|cerro
436 14|pioppo 483 18|carpino 530 18|cerro
437 18[olmo 484 14{olmo 531 24|cerro
438 22|cerro 485 14{frassino 532 12|cerro
439 14|carpino 486 12|frassino 533 34|cerro
440 14|carpino 487 16(frassino 534 14|carpino
441 16(carpino 488 30|frassino 535 14(carpino
442 20(cerro 489 26(carpino 536 14|ontano
443 18|cerro 490 22|carpino 537 16|ontano
444 16|carpino 491 16|carpino 538 14|ontano
445 10|carpino 492 28|acero 539 16{olmo
446 12|carpino 493 34(cerro 540 14{frassino
447 12|carpino 494 16|cerro 541 14|carpino
448 16|cerro 495 16|cerro 542 22|ontano
449 14|carpino 496 14|olmo 543 14|carpino
450 18|frassino 497 14|carpino 544 14|carpino
451 14|frassino 498 14|acero 545 14|carpino
452 26(cerro 499 22|acero 546 14|carpino
453 18|cerro 500 14|acero 547 16|carpino
454 20(cerro 501 12|carpino 548 12|olmo
455 22|cerro 502 14|carpino 549 20|cerro
456 16|acero 503 14|carpino 550 12|acero
457 18|acero 504 14|carpino 551 12|acero
458 22|cerro 505 16|carpino 552 12|cerro
459 28|cerro 506 12|carpino 553 16|cerro
460 14(cerro 507 12|carpino 554 12(cerro
461 12|carpino 508 14|carpino 555 14]|olmo
462 14|carpino 509 12|carpino 556 14{olmo
463 22|frassino 510 12|carpino 557 12|cerro
464 14|carpino 511 14|cerro 558 18|cerro
465 18|carpino 512 14|cerro 559 18|cerro
466 16|sambuco 513 20|acero 560 14{frassino
467 18|ontano 514 12|acero 561 22|ontano
468 20|sambuco 515 12|cerro 562 12|carpino
469 24(ontano 516 18|cerro 563 14|ontano
470 32|olmo 517 18|cerro 564 16|ontano
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N° Diam. m. . N° Diam. m. . N° Diam. m. .
dordine| 130 | “PE9€ |gordine| 130 | SPeY® |gordine| 131 | SPeCe
565 42|ontano 612 32|cerro 659 64(cerro
566 28|castagno 613 28|ontano 660 22|ontano
567 34|acero 614 26(cerro 661 24|castagno
568 26|carpino 615 32|cerro 662 22|castagno
569 46|cerro 616 18|ontano 663 22|castagno
570 20|cerro 617 20(ontano 664 24|castagno
571 20|cerro 618 22|cerro 665 30|cerro
572 22|cerro 619 20(cerro 666 20|cerro
573 24|cerro 620 24(carpino 667 32|cerro
574 22|carpino 621 40|carpino 668 24(cerro
575 26(carpino 622 18|carpino 669 52|cerro
576 26|cerro 623 26|cerro 670 46|cerro
577 42|frassino 624 22|cerro 671 36|cerro
578 38|cerro 625 22|cerro 672 52|cerro
579 26|cerro 626 18|ontano 673 26|acero
580 26|cerro 627 30|cerro 674 26|carpino
581 26(cerro 628 28|cerro 675 22|carpino
582 20|cerro 629 38|cerro 676 40|ontano
583 26|sambuco 630 22|cerro 677 40|cerro
584 32|sambuco 631 46|cerro 678 38|cerro
585 22|carpino 632 36|cerro 679 38|cerro
586 26|sambuco 633 38|ontano 680 26|cerro
587 34|ontano 634 30|ontano 681 32|sambuco
588 34|ontano 635 30(ontano 682 50|cerro
589 28|ontano 636 22|ontano 683 52|cerro
590 48|ontano 637 24|ontano 684 32|acero
591 18|ontano 638 18|ontano 685 36(ontano
592 24|ontano 639 24|ontano 686 50|cerro
593 42|ontano 640 38|carpino 687 52(ontano
594 22|ontano 641 38|ontano 688 56(ontano
595 24|ontano 642 30|sambuco 689 46|ontano
596 28|ontano 643 46|ontano 690 52(ontano
597 26|ontano 644 18|sambuco 691 56|ontano
598 24|ontano 645 28|carpino 692 42|ontano
599 32|ontano 646 32|carpino 693 36(|carpino
600 22|ontano 647 40|sambuco 694 54(ontano
601 28|ontano 648 36|cerro 695 52|ontano
602 20(ontano 649 30|carpino 696 32|carpino
603 24|frassino 650 38|ontano 697 56(cerro
604 40|carpino 651 38|cerro 698 38|ontano
605 34|ontano 652 36|cerro 699 48|cerro
606 22|ontano 653 36|cerro 700 60|cerro
607 22|ontano 654 48|cerro 701 30|cerro
608 20(ontano 655 40|cerro 702 32(ontano
609 30({ontano 656 24(cerro 703 34(ontano
610 24|acero 657 28|cerro 704 38|ontano
611 24|acero 658 38|cerro 705 60|cerro
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N° Diam. m. . N° Diam. m. . N° Diam. m. .
dordine | 1,30 | *P°“ |dordine| 130 | ***“® |dordine| 1,31 | *P°9°
706 10|carpino 753 16|cerro 800 16|acero
707 10|carpino 754 14|cerro 801 18|cerro
708 16|carpino 755 14|cerro 802 18|ontano
709 16|frassino 756 12|carpino 803 20|cerro
710 16|carpino 757 14|carpino 804 18|cerro
711 16|frassino 758 12|carpino 805 16|carpino
712 16|acero 759 22|carpino 806 16|carpino
713 16|acero 760 22(cerro 807 16|carpino
714 16|carpino 761 16|carpino 808 16|acero
715 14|acero 762 14|acero 809 26|cerro
716 20|carpino 763 12|acero 810 16|acero
717 12|acero 764 16|acero 811 14|carpino
718 16|acero 765 14|frassino 812 16|carpino
719 18|acero 766 14|carpino 813 16]/olmo
720 16|acero 767 16|carpino 814 14]|olmo
721 16|acero 768 18|cerro 815 14|cerro
722 18|ontano 769 14|acero 816 14|cerro
723 12|carpino 770 16|acero 817 16|cerro
724 12|carpino 771 16|cerro 818 16|cerro
725 16|carpino 772 16|carpino 819 16|carpino
726 18|carpino 773 26(ontano 820 26|cerro
727 16|carpino 774 20|acero 821 24|cerro
728 18|carpino 775 16|acero 822 16|ontano
729 16|carpino 776 16|cerro 823 16|carpino
730 28|ontano 777 14{frassino 824 14|carpino
731 20(ontano 778 16|carpino 825 14|carpino
732 16|carpino 779 16|carpino 826 16|carpino
733 16|carpino 780 32|cerro 827 16|carpino
734 16|carpino 781 20(cerro 828 16|carpino
735 22|ontano 782 14|cerro 829 26|cerro
736 22|ontano 783 16|cerro 830 20|cerro
737 12|carpino 784 16|cerro 831 26|cerro
738 14|carpino 785 16|cerro 832 16|acero
739 16|carpino 786 30|cerro 833 16|carpino
740 16|carpino 787 30|cerro 834 16|carpino
741 16|carpino 788 16(cerro 835 12(frassino
742 16(cerro 789 16(cerro 836 12(frassino
743 16|ontano 790 18|cerro 837 14|carpino
744 16|ontano 791 16|cerro 838 14|cerro
745 22|frassino 792 18|cerro 839 16|cerro
746 12|carpino 793 18|cerro 840 12|cerro
747 12|acero 794 12|carpino 841 12|carpino
748 16|carpino 795 14|carpino 842 16|carpino
749 16|carpino 796 16|cerro 843 14|carpino
750 22|cerro 797 16|carpino 844 16|cerro
751 20|cerro 798 14|carpino 845 16|carpino
752 16|cerro 799 16|carpino 846 22|cerro
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N° Diam. m. . N° Diam. m. . N° Diam. m. .
dordine| 1,30 | “P°9° lgordine| 130 | *P°%° |dordine| 1,31 | *Pe9°
847 22|cerro 894 14|carpino 941 22(ontano
848 16|carpino 895 12|carpino 942 20|carpino
849 14(carpino 896 12|carpino 943 14|carpino
850 16|cerro 897 12|carpino 944 16|carpino
851 18|cerro 898 18|carpino 945 18|cerro
852 18(cerro 899 16|carpino 946 34(cerro
853 16|cerro 900 14|carpino 947 14{olmo
854 16(carpino 901 12|acero 948 16/olmo
855 16|acero 902 20|cerro 949 16|cerro
856 16|carpino 903 16|carpino 950 14|carpino
857 16(carpino 904 14|carpino 951 30|carpino
858 26|cerro 905 16|carpino 952 18|cerro
859 20(cerro 906 14|carpino 953 14|carpino
860 16|carpino 907 16|carpino 954 14|carpino
861 14|carpino 908 16|carpino 955 20|cerro
862 14|acero 909 16|carpino 956 22(cerro
863 16(acero 910 16|cerro 957 16|carpino
864 16(carpino 911 18|cerro 958 14|carpino
865 16|carpino 912 16|carpino 959 16|carpino
866 16|carpino 913 16|carpino 960 48|cerro
867 16(carpino 914 18|cerro 961 14|carpino
868 12|cerro 915 16|carpino 962 20(|cerro
869 14|cerro 916 16|cerro 963 14|carpino
870 16|cerro 917 16|carpino 964 24|cerro
871 16|cerro 918 16|carpino 965 16|carpino
872 38|cerro 919 16|carpino 966 16|carpino
873 22|cerro 920 16|acero 967 14|carpino
874 16|cerro 921 16|cerro 968 16|carpino
875 16(cerro 922 16|carpino 969 16|frassino
876 18|cerro 923 18|frassino 970 18|carpino
877 26(cerro 924 14|carpino 971 14|carpino
878 16|olmo 925 14|carpino 972 30|cerro
879 18|cerro 926 54|cerro 973 16[{ontano
880 18|carpino 927 16|carpino 974 16|ontano
881 32|cerro 928 16|acero 975 14|carpino
882 16|cerro 929 20|cerro 976 16|frassino
883 32|cerro 930 16|carpino 977 16|carpino
884 26|cerro 931 16|ontano 978 14|carpino
885 36|cerro 932 16|carpino 979 22|frassino
886 62|cerro 933 16|carpino 980 16|carpino
887 24|cerro 934 16|cerro 981 18|carpino
888 18|cerro 935 16(frassino 982 12|ontano
889 20(cerro 936 56|cerro 983 16|carpino
890 16(carpino 937 16/olmo 984 14|carpino
891 18|carpino 938 16|carpino 985 14|cerro
892 18|carpino 939 12|olmo 986 18|cerro
893 48|cerro 940 12|carpino 987 18|acero
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N° Diam. m. . N° Diam. m. . N° Diam. m. .
dordine | 130 | **®® ldordine| 130 | *P°° |gordine| 131 | *P°®
988 28|cerro 1035 22|olmo 1082 22|cerro
989 24|cerro 1036 14(frassino 1083 22|cerro
990 16[{ontano 1037 14|frassino 1084 16|carpino
991 16|ontano 1038 16|frassino 1085 12|acero
992 24(cerro 1039 28|olmo 1086 12|cerro
993 38|cerro 1040 12(frassino 1087 12|carpino
994 30|cerro 1041 12|frassino 1088 14|carpino
995 20|cerro 1042 12|carpino 1089 14|carpino
996 54|cerro 1043 16|acero 1090 12|carpino
997 16|cerro 1044 12(frassino 1091 12|carpino
998 14|carpino 1045 24|acero 1092 12|acero
999 18|carpino 1046 12|carpino 1093 38|cerro
1000 24|olmo 1047 14|carpino 1094 12|cerro
1001 16|carpino 1048 16|acero 1095 16|carpino
1002 54|cerro 1049 14|acero 1096 22(cerro
1003 18|cerro 1050 14|carpino 1097 14|carpino
1004 14|carpino 1051 24(acero 1098 42|cerro
1005 12|carpino 1052 14{frassino 1099 16|carpino
1006 12{olmo 1053 16|frassino 1100 16(carpino
1007 40|cerro 1054 18|frassino 1101 48|cerro
1008 16|cerro 1055 18|carpino 1102 38|cerro
1009 12|cerro 1056 16/olmo 1103 18|cerro
1010 14|cerro 1057 14|carpino 1104 34(cerro
1011 22(cerro 1058 12|carpino 1105 16|carpino
1012 12|carpino 1059 20|cerro 1106 16|carpino
1013 10|carpino 1060 14|carpino 1107 14|carpino
1014 10|carpino 1061 12|carpino 1108 10|carpino
1015 26(cerro 1062 20|frassino 1109 28|acero
1016 22|cerro 1063 18|frassino 1110 16|carpino
1017 18|cerro 1064 26|cerro 1111 14|carpino
1018 10|acero 1065 16/olmo 1112 16|acero
1019 12|carpino 1066 20|acero 1113 16(carpino
1020 18|frassino 1067 16|carpino 1114 16|carpino
1021 14|frassino 1068 24|olmo 1115 16|carpino
1022 14|frassino 1069 36|acero 1116 16|carpino
1023 16|acero 1070 36|olmo 1117 16|carpino
1024 16|acero 1071 30|cerro 1118 14|carpino
1025 20(|carpino 1072 36|cerro 1119 16|carpino
1026 12|carpino 1073 22|carpino 1120 20[{ontano
1027 16|carpino 1074 18|carpino 1121 18|ontano
1028 12|carpino 1075 20|cerro 1122 18|carpino
1029 24|cerro 1076 14|carpino 1123 16|carpino
1030 24|cerro 1077 20|cerro 1124 16{olmo
1031 42|acero 1078 14(frassino 1125 16{olmo
1032 12(frassino 1079 26|cerro 1126 20|olmo
1033 12(frassino 1080 26|cerro 1127 16{olmo
1034 22|acero 1081 20(cerro 1128 18{olmo
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N° Diam. m. . N° Diam. m. .

dordine| 1,30 | **°“® |dordine| 1,30 | *P°“°

1129 16{olmo 1177 14|carpino

1130 16|carpino 1178 14(carpino

1131 16|acero 1179 16|carpino

1132 22|ontano 1180 10{olmo

1133 16|ontano 1181 14|olmo

1134 32|cerro 1182 16|carpino

1135 16/ontano 1183 16{olmo

1136 16/ontano 1184 14[{olmo

1137 16|carpino 1185 14|olmo

1138 16|carpino 1186 14|olmo

1139 18|carpino 1187 10|acero

1140 18|carpino 1188 14|acero

1141 18|carpino 1189 12|olmo

1142 16(|carpino 1190 10|olmo

1143 12|carpino 1191 14(carpino

1144 22|frassino 1192 12|carpino

1145 18|frassino 1193 12|carpino

1146 22|ontano 1194 12|carpino

1147 18|carpino 1195 12|frassino

1148 10|carpino 1196 16|carpino

1149 14(frassino 1197 14|carpino

1150 16|carpino 1198 14|carpino

1151 16|carpino 1199 14|carpino

1152 12|carpino 1200 14(cerro

1153 20|carpino

1154 22|carpino

1155 24|carpino

1156 18|acero

1157 20|acero

1158 14|acero

1159 12|carpino

1160 10|carpino

1161 10|carpino

1162 12|carpino

1163 12|carpino

1164 12|carpino

1165 14|carpino

1166 12|carpino

1167 12|carpino

1168 14|carpino

1169 14|carpino

1170 14]acero

1171 14|carpino

1172 14|carpino

1173 14|acero

1174 16|frassino

1175 16|carpino

1176 14|carpino

20



Studio Tecnico Forestale ed Ambientale - dott. for. Salvatore Moscariello- Via M.lo Cianciulli, 101 - 83048
Montella (AV) cell. +39 3283638020 e-mail: salvamos@tiscali.it pec: s.moscariello@epap.conafpec.it

Allegato n. 2

Piedilista piante rilasciate ad invecchiamento indefinito
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2 - PIEDILISTA PIANTE RILASCIATE AD INVECCHIAMENTO

INDEFINITO
Piante indefinite Part. 151A del Comune di Acerno
N° Diam. m. . N° Diam. m. )
dordine| 130 | ***“® |gordine| 130 | *PeC®
1 34|cerro 48 42|carpino
2 26|cerro 49 36|carpino
3 50|cerro 50 24|carpino
4 32|cerro 51 22|cerro
5 36|cerro 52 30|cerro
6 52|frassino 53 40|acero
7 34{frassino 54 48|ontano
8 34|cerro 55 62|cerro
9 24(frassino 56 30|frassino
10 20|ontano 57 40|cerro
11 26|olmo 58 50(faggio
12 26|cerro 59 20|ciliegio
13 20|cerro 60 50(carpino
14 20|carpino 61 26|cerro
15 36|cerro 62 36|cerro
16 44|frassino 63 30|frassino
17 26|cerro 64 28|cerro
18 56(frassino 65 22|cerro
19 38|cerro 66 36|cerro
20 40|cerro 67 38|cerro
21 32|cerro 68 36|cerro
22 42(cerro 69 32|cerro
23 26|cerro 70 52|cerro
24 28|frassino 71 30|cerro
25 32|frassino 72 32|cerro
26 36/|frassino 73 64|cerro
27 32|frassino 74 20|ciliegio
28 34{olmo 75 32|cerro
29 26|carpino 76 44|cerro
30 20|olmo 77 32|cerro
31 34|ontano 78 34(cerro
32 38|carpino 79 26(cerro
33 26|carpino 80 32|cerro
34 22|frassino
35 38|cerro
36 38|acero
37 26|olmo
38 38|carpino
39 48|cerro
40 24(frassino
41 42|carpino
42 36|cerro
43 40[ontano
44 18|carpino
45 26|cerro
46 26|cerro
47 26|cerro
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Allegato n. 3

Piedilista piante martellate
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2 - PIEDILISTA DELLE PIANTE MARTELLATE

N° Diam. m. . N° Diam. m. . N° Diam. m. .
dordine| 1,30 | *P°%° |qordine| 130 | P°“® |dordine| 130 | >Pe9®
1 48|ontano 48 38|ontano 95 20({ontano
2 38|ontano 49 42|ontano 96 36(ontano
3 20(acero 50 32|frassino 97 38|ontano
4 36[{ontano 51 22|frassino 98 40|ontano
5 34|acero 52 44|ontano 99 42|ontano
6 54|ontano 53 32|ontano 100 30|ontano
7 20|carpino 54 38|ontano 101 30|ontano
8 22|ontano 55 32|ontano 102 34|ontano
9 20({ontano 56 30({ontano 103 30|carpino
10 38|cerro 57 30[{ontano 104 30(ontano
11 22(ontano 58 30({ontano 105 40[{sambuco
12 24(ontano 59 38|acero 106 22|sambuco
13 22|carpino 60 30|frassino 107 28|sambuco
14 20|carpino 61 24|frassino 108 40|sambuco
15 56|cerro 62 18|frassino 109 28|sambuco
16 20|carpino 63 20|frassino 110 30{sambuco
17 18|carpino 64 18|frassino 111 44|sambuco
18 46|ontano 65 20|frassino 112 46|ontano
19 46|ontano 66 18|frassino 113 22|ontano
20 36[(ontano 67 24|frassino 114 38|ontano
21 30(cerro 68 20|frassino 115 22|ontano
22 42|cerro 69 26|carpino 116 50({ontano
23 36(cerro 70 36(|carpino 117 34|ontano
24 34(cerro 71 30({ontano 118 44|ontano
25 30[{ontano 72 26(ontano 119 56(|carpino
26 30[{ontano 73 22|ontano 120 56(cerro
27 34(cerro 74 44|ontano 121 38|ontano
28 34(cerro 75 20(ontano 122 36(ontano
29 18|cerro 76 44|ontano 123 40|ontano
30 22(cerro 77 30|carpino 124 42|ontano
31 20({ontano 78 42|ontano 125 32|ontano
32 34({ontano 79 52|acero 126 34|ontano
33 36[(ontano 80 20|acero 127 40|cerro
34 18|ontano 81 36(ontano 128 32|carpino
35 34{ontano 82 34({ontano 129 38|carpino
36 32[ontano 83 32|ontano 130 18|carpino
37 42|cerro 84 22|ontano 131 28|carpino
38 26|cerro 85 34|ontano 132 26(carpino
39 32|cerro 86 18|cerro 133 22|carpino
40 30[{ontano 87 34(cerro 134 22|carpino
41 38|acero 88 38|cerro 135 60|cerro
42 36|castagno 89 50|cerro 136 28|ontano
43 28|ontano 90 32|cerro 137 24|ontano
a4 32(ontano 91 22|carpino 138 20({ontano
45 34|ontano 92 26|carpino 139 38|ontano
46 42(frassino 93 28|carpino 140 38|cerro
a7 26|ontano 94 34|frassino 141 22|ontano
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N° Diam. m. Specie N° Diam. m. Specie N° Diam. m. Specie
d'Ordine| 1,30 d'Ordine 1,30 d'Ordine 1,30

142 22|ontano 189 20|ontano 236 34|ontano
143 22|ontano 190 34|ontano 237 38|ontano
144 40|ontano 191 20|ontano 238 24|ontano
145 46|ontano 192 22|ontano 239 40|ontano
146 54(ontano 193 18|ontano 240 42|ontano
147 40(frassino 194 54(ontano 241 34|ontano
148 40|ontano 195 50|ontano 242 32|ontano
149 20|acero 196 58|ontano 243 32|ontano
150 22|ontano 197 46|sambuco 244 38|ontano
151 48|ontano 198 20|ontano 245 36|sambuco
152 22|ontano 199 24|ontano 246 26|sambuco
153 38|ontano 200 28|ontano 247 24(carpino
154 22|ontano 201 20|ontano 248 20|carpino
155 26|carpino 202 56(ontano 249 32|carpino
156 22|carpino 203 32|ontano 250 40|ontano
157 28|acero 204 42|ontano 251 24|ontano
158 24(carpino 205 38|ontano 252 22|sambuco
159 36|cerro 206 26(ontano 253 24|sambuco
160 30({ontano 207 28|ontano 254 22|ontano
161 30|cerro 208 20(ontano 255 32|ontano
162 24|ontano 209 22|ontano 256 32|sambuco
163 28|ontano 210 28|cerro 257 18|sambuco
164 28|cerro 211 18|cerro 258 22|sambuco
165 30({ontano 212 24(cerro 259 34|cerro
166 42|ontano 213 36(|castagno 260 30|cerro
167 50|cerro 214 22|castagno 261 18(cerro
168 42|cerro 215 22|castagno 262 20|cerro
169 22|ontano 216 38|frassino 263 26(ontano
170 32(ontano 217 20|sambuco 264 34|ontano
171 50|cerro 218 40|ontano 265 22|ontano
172 44|ontano 219 54(cerro 266 52|ontano
173 26|ontano 220 18(carpino 267 24|ontano
174 28|ontano 221 38|acero 268 20|ontano
175 32|ontano 222 26(ontano 269 28|sambuco
176 26|ontano 223 38|ontano 270 22|sambuco
177 18|ontano 224 24(carpino 271 48|carpino
178 50(ontano 225 36(carpino 272 28|cerro
179 22|ontano 226 42|cerro 273 28|cerro
180 22|ontano 227 34|cerro 274 28|cerro
181 18|ontano 228 40|cerro 275 30facero
182 20|ontano 229 26|ontano 276 28|sambuco
183 44|ontano 230 52|ontano 277 28|sambuco
184 22|ontano 231 24(cerro 278 24|sambuco
185 48|ontano 232 30|ontano 279 22|cerro
186 24|ontano 233 24|ontano 280 28|cerro
187 24|ontano 234 36(ontano 281 26|cerro
188 34|ontano 235 34|castagno 282 24|cerro
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N° Diam. m. . N° Diam. m. . N° Diam. m. .
dordine| 1,30 | P9 |gqordine| 130 | P°9® |qordine| 1,30 | >Pe9®
283 30|cerro 330 26|cerro 377 20|ontano
284 30|cerro 331 22(cerro 378 46|ontano
285 28|cerro 332 48|cerro 379 28|ontano
286 40|cerro 333 32|cerro 380 44|ontano
287 40|cerro 334 26(cerro 381 28|ontano
288 38|cerro 335 36(cerro 382 22|ontano
289 38|ontano 336 18|cerro 383 20(ontano
290 44|ontano 337 26(cerro 384 52(ontano
291 50(ontano 338 32|carpino 385 20(ontano
292 34|{ontano 339 42|cerro 386 42|ontano
293 50(cerro 340 26(carpino 387 52(ontano
294 50|cerro 341 24(carpino 388 22|ontano
295 26(ontano 342 42|cerro 389 28|ontano
296 26|ontano 343 32|carpino 390 20|ontano
297 50(cerro 344 30|castagno 391 24|ontano
298 42|cerro 345 20|acero 392 30(ontano
299 38|ontano 346 46|ontano 393 24(ontano
300 56(ontano 347 42|ontano 394 22|ontano
301 20|carpino 348 24(ontano 395 20(ontano
302 64|castagno 349 32(ontano 396 20(ontano
303 44|cerro 350 34|{ontano 397 26(ontano
304 22|cerro 351 24|castagno 398 26|ontano
305 22|ontano 352 20| castagno 399 42|ontano
306 42|cerro 353 18|castagno 400 18|ontano
307 26(cerro 354 22|castagno 401 20(ontano
308 48|cerro 355 32|castagno 402 18|ontano
309 22(cerro 356 38|ontano 403 20(ontano
310 44|cerro 357 22|ontano 404 20(ontano
311 22(cerro 358 32|castagno 405 20(ontano
312 30|cerro 359 22|castagno 406 36(ontano
313 20(cerro 360 20(|castagno 407 28|ontano
314 38|cerro 361 20| castagno 408 36|ontano
315 26(cerro 362 32(ontano 409 26(ontano
316 38|cerro 363 18|ontano 410 28|ontano
317 36|cerro 364 38|ontano 411 26(ontano
318 22(cerro 365 34|ontano 412 26(ontano
319 26(cerro 366 54(ontano 413 32(ontano
320 26(cerro 367 48|ontano 414 52|castagno
321 38|cerro 368 32(ontano 415 28|castagno
322 24(cerro 369 20|sambuco 416 22|castagno
323 26(cerro 370 38|ontano 417 28|castagno
324 32|cerro 371 26(ontano 418 30(castagno
325 32|cerro 372 38|ontano 419 24(cerro
326 22(cerro 373 26(ontano 420 20(cerro
327 22(cerro 374 44|ontano 421 22|cerro
328 28|cerro 375 36(ontano 422 36|cerro
329 28|cerro 376 26(ontano 423 36|cerro
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N° Diam. m. . N° Diam. m. . N° Diam. m. .
dordine| 1,30 | P9 lqordine| 130 | *°9® |qordine| 130 | >Pe9®
424 24|carpino 471 36|carpino 518 32|acero
425 22|carpino 472 38|ontano 519 22|cerro
426 22|carpino 473 26|carpino 520 32|cerro
427 22|carpino 474 24|carpino 521 30|cerro
428 20|carpino 475 48|cerro 522 32|ontano
429 20|carpino 476 44|ontano 523 30|cerro
430 20|carpino 477 44|ontano 524 22|cerro
431 20|carpino 478 40|castagno 525 32|cerro
432 20|carpino 479 20|carpino 526 36|cerro
433 44|ontano 480 18|carpino 527 38|cerro
434 44|ontano 481 48|cerro 528 26|cerro
435 24|carpino 482 40|carpino 529 24(cerro
436 18|carpino 483 38|carpino 530 22(cerro
437 24|ontano 484 36|carpino 531 24|cerro
438 38|ontano 485 18|ontano 532 26|cerro
439 38|ontano 486 40{ontano 533 30|cerro
440 20|carpino 487 30(ontano 534 36|cerro
441 18|acero 488 38|ontano 535 34|cerro
442 28|ontano 489 28|ontano 536 48|ontano
443 48|cerro 490 42|ontano 537 32|cerro
444 26|castagno 491 18|ontano 538 38|cerro
445 26|castagno 492 22|ontano 539 36|acero
446 24|castagno 493 28|ontano 540 34|cerro
447 20|ontano 494 26|ontano 541 56|cerro
448 46|ontano 495 22|ontano 542 42|acero
449 24|carpino 496 20(ontano 543 42|carpino
450 24|carpino 497 18|carpino 544 28|olmo
451 20|carpino 498 42|ontano 545 24({olmo
452 24|castagno 499 24|ontano 546 24|ontano
453 20|carpino 500 26|ontano 547 26|olmo
454 18|carpino 501 42|ontano 548 26|olmo
455 50(ontano 502 40|ontano 549 48|ontano
456 20|carpino 503 38|ontano 550 38|ontano
457 34|ontano 504 40|ontano 551 32|ontano
458 38|ontano 505 26(ontano 552 36(ontano
459 46|ontano 506 24|ontano 553 46|ontano
460 22|carpino 507 24|ontano 554 62|ontano
461 24|carpino 508 40|ontano 555 66|cerro
462 26|carpino 509 22|sambuco 556 24|ontano
463 22|carpino 510 22|ontano 557 50|cerro
464 26|carpino 511 28|ontano 558 38|carpino
465 26|ontano 512 24|frassino 559 20|ontano
466 56|ontano 513 30|acero 560 22|pioppo
467 46|ontano 514 38|cerro 561 44|ontano
468 20|carpino 515 26|ontano 562 22|pioppo
469 18|carpino 516 22|ontano 563 50|ontano
470 18|carpino 517 22|ontano 564 32|ontano
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N° Diam. m. . N° Diam. m. . N° Diam. m. .
d'Ordine| 1,30 Specie d'Ordine| 1,30 Specie d'Ordine| 1,31 Specie
565 42|ontano 612 32|cerro 659 64(cerro
566 28|castagno 613 28|ontano 660 22|ontano
567 34|acero 614 26(cerro 661 24(castagno
568 26(carpino 615 32|cerro 662 22|castagno
569 46(cerro 616 18|ontano 663 22|castagno
570 20(cerro 617 20(ontano 664 24|castagno
571 20(cerro 618 22|cerro 665 30|cerro
572 22|cerro 619 20|cerro 666 20|cerro
573 24(cerro 620 24(carpino 667 32|cerro
574 22|carpino 621 40(carpino 668 24(cerro
575 26|carpino 622 18|carpino 669 52|cerro
576 26(cerro 623 26(cerro 670 46|cerro
577 42|frassino 624 22|cerro 671 36|cerro
578 38|cerro 625 22|cerro 672 52|cerro
579 26(cerro 626 18|ontano 673 26|acero
580 26(cerro 627 30(cerro 674 26(|carpino
581 26(cerro 628 28|cerro 675 22|carpino
582 20|cerro 629 38|cerro 676 40|ontano
583 26|sambuco 630 22|cerro 677 42|cerro
584 32|sambuco 631 46|cerro 678 38|cerro
585 22|carpino 632 36(cerro 679 38|cerro
586 26|sambuco 633 38|ontano 680 26(cerro
587 34|ontano 634 30({ontano 681 32|sambuco
588 34|ontano 635 30({ontano 682 50|cerro
589 38|ontano 636 22(ontano 683 52|cerro
590 48|ontano 637 24(ontano 684 32|acero
591 18|ontano 638 18|ontano 685 36|/ontano
592 24|ontano 639 24(ontano 686 50|cerro
593 42|ontano 640 38|carpino 687 52|ontano
594 22|ontano 641 38[ontano 688 56|ontano
595 24|ontano 642 30|sambuco 689 46(ontano
596 28|ontano 643 46|ontano 690 52|ontano
597 26|ontano 644 18|sambuco 691 56|ontano
598 24|ontano 645 28|carpino 692 42|ontano
599 32|ontano 646 32|carpino 693 36(carpino
600 22|ontano 647 40|sambuco 694 54|ontano
601 28|ontano 648 36(cerro 695 52|ontano
602 20({ontano 649 30|carpino 696 32|carpino
603 24|frassino 650 38|ontano 697 56|cerro
604 40(carpino 651 38|cerro 698 38|ontano
605 34|ontano 652 36(cerro 699 48|cerro
606 22|ontano 653 36(cerro 700 60(|cerro
607 22|ontano 654 48|cerro 701 30|cerro
608 20(ontano 655 40|cerro 702 32|ontano
609 30(ontano 656 24(cerro 703 34|ontano
610 24|acero 657 28|cerro 704 38|ontano
611 24|acero 658 38|cerro 705 60|cerro

28



Studio Tecnico Forestale ed Ambientale - dott. for. Salvatore Moscariello- Via M.lo Cianciulli, 101 - 83048
Montella (AV) cell. +39 3283638020 e-mail: salvamos@tiscali.it pec: s.moscariello@epap.conafpec.it

N° Diam. m. . N° Diam. m. . N° Diam. m. .
d'Ordine| 1,30 Specie d'Ordine 1,30 Specie d'Ordine 1,31 Specie
706 40|cerro 753 22|ontano 800 30|ontano
707 72|cerro 754 24|carpino 801 28|ontano
708 24|cerro 755 18|carpino 802 26|ontano
709 24(cerro 756 18|carpino 803 20|ontano
710 24(cerro 757 38|ontano 804 28|ontano
711 18|cerro 758 22|acero 805 30|ontano
712 32|cerro 759 28|acero 806 34|ontano
713 50(cerro 760 20|acero 807 32|carpino
714 54(cerro 761 20|acero 808 30|carpino
715 42|cerro 762 28|ontano 809 20|ontano
716 18|cerro 763 30|ontano 810 26|ontano
717 24(cerro 764 26|acero 811 28|ontano
718 30|carpino 765 36[/ontano 812 26|carpino
719 46|cerro 766 24|ontano 813 26|cerro
720 30(acero 767 44|ontano 814 24|cerro
721 54|ontano 768 38|acero 815 24|carpino
722 38|cerro 769 54|ontano 816 34|ontano
723 54(ontano 770 36|/ontano 817 34|ontano
724 38|carpino 771 26|acero 818 20|ontano
725 38|olmo 772 26|acero 819 26|ontano
726 58(ontano 773 24|ontano 820 22|ontano
727 46|ontano 774 34|ontano 821 24|ontano
728 32(ontano 775 18|ontano 822 34|ontano
729 26(ontano 776 30|ontano 823 38|ontano
730 30({ontano 777 38|ontano 824 32|ontano
731 44|ontano 778 36[/ontano 825 32|ontano
732 38[ontano 779 36[/ontano 826 32|ontano
733 46|ontano 780 28|ontano 827 32|carpino
734 38|carpino 781 22|ontano 828 24|ontano
735 30(acero 782 22|ontano 829 26|carpino
736 26(|carpino 783 24|ontano 830 36|/ontano
737 42|cerro 784 30|ontano 831 30|carpino
738 56(ontano 785 32|ontano 832 24|carpino
739 66|ontano 786 28|ontano 833 32|ontano
740 22|carpino 787 26|ontano 834 40|ontano
741 20|carpino 788 24|carpino 835 20|acero
742 24(carpino 789 44|ontano 836 18|carpino
743 34(ontano 790 26|{ontano 837 20|carpino
744 34(ontano 791 38|carpino 838 18|carpino
745 26(ontano 792 24|ontano 839 24|ontano
746 38[ontano 793 22|ontano 840 18|ontano
747 22(ontano 794 28|ontano 841 20|orniello
748 28|ontano 795 22|ontano 842 34|ontano
749 22(ontano 796 28|ontano 843 32|ontano
750 32(ontano 797 26|ontano 844 22|sambuco
751 22(ontano 798 24|ontano 845 30[sambuco
752 22(ontano 799 28|carpino 846 34|acero
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N° Diam. m. Specie N° Diam. m. Specie N° Diam. m. Specie
d'Ordine| 1,30 d'Ordine 1,30 d'Ordine 1,31

847 48lontano 894 40lontano 941 30|acero
848 40|ontano 895 56|cerro 942 48|ontano
849 24|cerro 896 30|acero 943 30|cerro
850 28|cerro 897 30|cerro 944 20|cerro
851 28|cerro 898 22|cerro 945 34|cerro
852 32|cerro 899 24(cerro 946 58|cerro
853 48|cerro 900 24|cerro 947 46|castagno
854 48|carpino 901 22|cerro 948 34]acero
855 36|cerro 902 30|cerro 949 24|ontano
856 28|cerro 903 30|cerro 950 18|ontano
857 26|acero 904 30|carpino 951 22|ontano
858 20|acero 905 26|ontano 952 20|cerro
859 20|acero 906 26(ontano 953 40|cerro
860 22|ontano 907 26|castagneto 954 26|ontano
861 24|ontano 908 34|carpino 955 26|cerro
862 32|ontano 909 30|carpino 956 22|cerro
863 24|ontano 910 50|ontano 957 32|cerro
864 20|ontano 911 40lontano 958 22|cerro
865 28|ontano 912 52|cerro 959 24|cerro
866 26(ontano 913 32|ontano 960 42|cerro
867 24|ontano 914 42|cerro 961 36|cerro
868 30|ontano 915 28|acero 962 32|ontano
869 50(ontano 916 42|ontano 963 26|cerro
870 20(ontano 917 46|ontano 964 34|cerro
871 28|ontano 918 36|ontano 965 24|cerro
872 24|ontano 919 20|acero 966 22|cerro
873 46|ontano 920 20|acero 967 26|cerro
874 50(ontano 921 48|cerro 968 38|cerro
875 48lontano 922 40|cerro 969 44|cerro
876 20(ontano 923 26|cerro 970 44|cerro
877 28|ontano 924 36|cerro 971 40|cerro
878 34|ontano 925 26|cerro 972 40|ontano
879 42lontano 926 24|cerro 973 36(frassino
880 28|ontano 927 22|cerro 974 28|frassino
881 34|carpino 928 24(cerro 975 26(frassino
882 22|frassino 929 22|cerro 976 42|carpino
883 32|ontano 930 28|cerro 977 18|carpino
884 32|ontano 931 30|cerro 978 50|cerro
885 36(/ontano 932 42|cerro 979 26|acero
886 26|ontano 933 28|cerro 980 24]acero
887 32|castagno 934 28|cerro 981 34|cerro
888 20|ontano 935 20|cerro 982 26|cerro
889 32|ontano 936 34|cerro 983 36|cerro
890 56|cerro 937 26|cerro 984 32|cerro
891 30|ontano 938 24|acero 985 24|cerro
892 20|carpino 939 38|cerro 986 26|cerro
893 20(ontano 940 24(cerro 987 22|cerro
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N° Diam. m. . N° Diam. m. . N° Diam. m. .
dordine| 1,30 | “P9® |gordine| 1,30 | “P°9® |dordine| 1,31 | “PeC®
988 24(cerro 1035 20|carpino 1082 32|ontano
989 22|cerro 1036 36|cerro 1083 24|ontano
990 40|cerro 1037 30|cerro 1084 34|ontano
991 38|cerro 1038 32|cerro 1085 42|ontano
992 48|cerro 1039 30|cerro 1086 40|ontano
993 40|ontano 1040 26|cerro 1087 32|cerro
994 46|cerro 1041 36|cerro 1088 22(cerro
995 36|carpino 1042 20|cerro 1089 16|cerro
996 46|ontano 1043 18(cerro 1090 50|cerro
997 18|carpino 1044 18(cerro 1091 20|cerro
998 22(cerro 1045 36|cerro 1092 18|cerro
999 26|cerro 1046 32|cerro 1093 20|cerro
1000 20|cerro 1047 48|ontano 1094 22|cerro
1001 44|cerro 1048 30|{ontano 1095 24(cerro
1002 20|cerro 1049 46|ontano 1096 28|cerro
1003 46|carpino 1050 26|acero 1097 22|cerro
1004 38|cerro 1051 26(cerro 1098 18|cerro
1005 32|cerro 1052 20(ontano 1099 24(cerro
1006 20|carpino 1053 38|cerro 1100 20|cerro
1007 26|cerro 1054 34|cerro 1101 36|cerro
1008 18|cerro 1055 20|carpino 1102 26|acero
1009 20|cerro 1056 22|cerro 1103 24|cerro
1010 26|cerro 1057 20|cerro 1104 20|cerro
1011 24|cerro 1058 18|carpino 1105 38|cerro
1012 22(cerro 1059 28|cerro 1106 26(cerro
1013 18|cerro 1060 34|cerro 1107 42|ontano
1014 26|cerro 1061 34|cerro 1108 36(ontano
1015 30|cerro 1062 36|cerro 1109 22(cerro
1016 26|cerro 1063 40|cerro 1110 30|cerro
1017 22|cerro 1064 42|cerro 1111 30|cerro
1018 26|cerro 1065 40|cerro 1112 40|ontano
1019 24(cerro 1066 30|cerro 1113 26|cerro
1020 26|cerro 1067 30|cerro 1114 30|cerro
1021 32|cerro 1068 38|cerro 1115 32|carpino
1022 44|cerro 1069 28|cerro 1116 46|ontano
1023 26|cerro 1070 30|cerro 1117 26|cerro
1024 42|cerro 1071 42|cerro 1118 24|cerro
1025 22|cerro 1072 38|cerro 1119 26(cerro
1026 20|cerro 1073 26(cerro 1120 28|cerro
1027 38|cerro 1074 24|cerro 1121 44|cerro
1028 24(carpino 1075 26(ontano 1122 38|carpino
1029 18|carpino 1076 40|cerro 1123 28|cerro
1030 40|cerro 1077 40|carpino 1124 22|carpino
1031 38|cerro 1078 42|cerro 1125 40|cerro
1032 28|cerro 1079 22|sambuco 1126 32|acero
1033 24(cerro 1080 26|carpino 1127 30(ontano
1034 24|cerro 1081 20|ontano 1128 28|ontano
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N° Diam. m. i N° Diam. m. . N° Diam. m. .
d'Ordine| 1,30 specie d'Ordine| 1,30 Specie d'Ordine | 1,31 Specie
1129 26|carpino 1176 24|carpino 1223 42|ontano
1130 26|cerro 1177 24|cerro 1224 18|cerro
1131 24(cerro 1178 36|cerro 1225 44|cerro
1132 38|cerro 1179 48|cerro 1226 20(ontano
1133 18|cerro 1180 32|cerro 1227 22|ontano
1134 38|cerro 1181 24|cerro 1228 38|cerro
1135 52|cerro 1182 46|ontano 1229 22|ontano
1136 32|cerro 1183 34|ontano 1230 32|ontano
1137 24|{cerro 1184 30(olmo 1231 40|cerro
1138 20|cerro 1185 26|olmo 1232 24|cerro
1139 42|cerro 1186 28|carpino 1233 28|cerro
1140 54|carpino 1187 36|/ontano 1234 50|cerro
1141 32|carpino 1188 32|cerro 1235 30|carpino
1142 44|cerro 1189 26jontano 1236 22|ontano
1143 54|cerro 1190 46|ontano 1237 34|cerro
1144 24(cerro 1191 26|olmo 1238 42|cerro
1145 42|cerro 1192 22|olmo 1239 28|cerro
1146 42|cerro 1193 26(olmo 1240 40|ontano
1147 46|cerro 1194 28|olmo 1241 30({ontano
1148 20|cerro 1195 24|olmo 1242 28|cerro
1149 22(cerro 1196 50|cerro 1243 38|cerro
1150 22|cerro 1197 30|ontano 1244 42|ontano
1151 22|acero 1198 30|ontano 1245 24|ontano
1152 24|cerro 1199 30|ontano 1246 38|carpino
1153 22(cerro 1200 20{ontano 1247 36|carpino
1154 20|ontano 1201 24|ontano 1248 18|ontano
1155 32|ontano 1202 28|ontano 1249 22|ontano
1156 22|ontano 1203 20|frassino 1250 18[ontano
1157 28|ontano 1204 18|carpino 1251 32|ontano
1158 24({ontano 1205 42|ontano 1252 22(castagno
1159 22|ontano 1206 24|cerro 1253 26(|castagno
1160 36|ontano 1207 20|cerro 1254 24(castagno
1161 36|ontano 1208 28|ontano 1255 30|carpino
1162 40|ontano 1209 26{ontano 1256 20(carpino
1163 48|frassino 1210 30(ontano
1164 40(olmo 1211 38|cerro
1165 24|olmo 1212 36|cerro
1166 26|olmo 1213 20|cerro
1167 34|carpino 1214 22|cerro
1168 32|acero 1215 30|cerro
1169 42|acero 1216 22|cerro
1170 32|acero 1217 18|carpino
1171 40|ontano 1218 28|cerro
1172 26|ontano 1219 22|cerro
1173 48|frassino 1220 28|cerro
1174 48|ontano 1221 26|cerro
1175 42|ontano 1222 20|cerro
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Allegato n. 4

Pedilista aree di saggio piante di diametro inferiore a 18 cm
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4 — AREE DI SAGGIO PIANTE MARTELLATE O <18 cm

Area di saggio n® 1 Part. 151A del Comune di Acerno
N° Diam. . N° Diam. m. . N° Diam. .
dordine| m. 1,30 | *P%“® |dordine| 130 | *P°“® |d'ordine| m. 1,30 | *P°“®

1 12|cerro 48 8lacero 95 12|sambuco
2 16|cerro 49 12|cerro 96 20[sambuco
8 14|carpino 50 16(cerro 97 40|cerro
4 12|carpino 51 48|cerro
5 32|cerro 52 24|cerro
6 14|olmo 53 12|carpino
7 14{olmo 54 12|carpino
8 16|cerro 55 10|carpino
9 16|cerro 56 12|carpino

10 20|cerro 57 10|carpino

11 22|cerro 58 12|carpino

12 8|carpino 59 10|carpino

13 10|carpino 60 14|acero

14 12|carpino 61 14|acero

15 12]acero 62 12|carpino

16 10]acero 63 12|carpino

17 12|carpino 64 12|carpino

18 10|carpino 65 22|cerro

19 12|carpino 66 14|carpino

20 8|carpino 67 14|carpino

21 10|carpino 68 14(carpino

22 14|carpino 69 14|carpino

23 12|carpino 70 10|carpino

24 8|carpino 71 10|carpino

25 6|carpino 72 12|carpino

26 22|cerro 73 12|carpino

27 12|cerro 74 8|carpino

28 12|cerro 75 8|carpino

29 22|carpino 76 12|carpino

30 10|carpino 77 14|carpino

31 12|carpino 78 26|cerro

32 8|carpino 79 26|cerro

33 12|carpino 80 26(cerro

34 12|carpino 81 14]acero

35 12|carpino 82 16|acero

36 10|carpino 83 12{olmo

37 8|carpino 84 12{olmo

38 14|olmo 85 10|olmo

39 12|carpino 86 28|frassino

40 12|carpino 87 18|frassino

41 10|carpino 88 14|frassino

42 8|carpino 89 24|frassino

43 12|acero 90 10|carpino

a4 16|acero 91 10|carpino

45 12]acero 92 14]acero

46 16|acero 93 12|acero

47 10|acero 94 10|acero
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Area di saggio n° 2 Part. 151A del Comune di Acerno
N° Diam. . N° Diam. m. .
dordine| m. 1,30 | “P9€ |giordine| 130 | SPeCie
1 18|carpino 48 12]acero
2 12|carpino 49 16|acero
3 14|carpino 50 12|carpino
4 8|carpino 51 16[{sambuco
5 8|carpino 52 28|cerro
6 14|ontano 53 16|cerro
7 16[{ontano 54 14{sambuco
8 14{ontano 55 26|sambuco
9 16|ontano 56 12|carpino
10 12|ontano 57 12|carpino
11 32(ontano 58 12|carpino
12 14|carpino 59 16|acero
13 12|carpino 60 14|ontano
14 12carpino 61 14{sambuco
15 10|carpino 62 14{sambuco
16 10|carpino 63 12|sambuco
17 10|carpino 64 12|sambuco
18 8|carpino 65 12(sambuco
19 12|carpino 66 12(sambuco
20 14|carpino 67 10|nocciolo
21 20|sambuco 68 10[nocciolo
22 18[sambuco 69 10[nocciolo
23 10[ontano 70 10[nocciolo
24 12|ontano 71 10|nocciolo
25 8lontano 72 12|acero
26 20|carpino 73 12]acero
27 32(ontano 74 10|acero
28 36|ontano 75 12|acero
29 10|carpino 76 10|acero
30 10|carpino
31 34(ontano
32 10|carpino
33 10|carpino
34 10|carpino
35 10|carpino
36 10|carpino
37 12]acero
38 12]acero
39 10|acero
40 8|acero
41 50({ontano
42 10|carpino
43 16|acero
a4 14]acero
45 12]acero
46 10|acero
47 10|acero

35



Studio Tecnico Forestale ed Ambientale - dott. for. Salvatore Moscariello- Via M.lo Cianciulli, 101 - 83048
Montella (AV) cell. +39 3283638020 e-mail: salvamos@tiscali.it pec: s.moscariello@epap.conafpec.it

Area di saggio n° 3 Part. 151A del Comune di Acerno
N° Diam. . N° Diam. m. .
dordine| m.1,30 | *P“® |gordine| 130 | *P°°
1 16|acero 48 26| ontano
2 16|acero 49 18| ontano
3 16|carpino 50 22| ontano
4 8|carpino 51 14| ontano
5 8|carpino 52 12| ontano
6 16|carpino 53 38| cerro
7 14|carpino 54 16| carpino
8 14|carpino 55 12| carpino
9 16|carpino 56 14| acero
10 8|carpino 57 12| carpino
11 8|carpino 58 14| carpino
12 8|carpino 59 12| carpino
13 12|carpino 60 14| carpino
14 8|carpino 61 28| carpino
15 10|carpino 62 12| cerro
16 50|cerro 63 14| acero
17 10|carpino 64 12| carpino
18 16|carpino 65 16| carpino
19 10|carpino 66 12| carpino
20 10|carpino 67 10| carpino
21 12|carpino 68 10| carpino
22 8|carpino 69 10| carpino
23 8|carpino 70 12| carpino
24 8|olmo 71 16| carpino
25 8|olmo 72 14| carpino
26 26(cerro 73 12| carpino
27 8|carpino 74 10| carpino
28 8|carpino 75 12| carpino
29 8|carpino 76 16| carpino
30 10|ontano 77 14| carpino
31 44|cerro 78 22| ontano
32 12|carpino 79 22| ontano
33 12|carpino 80 24| cerro
34 12|carpino 81 42| cerro
35 10|carpino 82 14| cerro
36 6|carpino
37 16|carpino
38 8|carpino
39 10|carpino
40 14|carpino
41 10|carpino
42 16|carpino
43 10|carpino
a4 16|carpino
45 28|carpino
46 12|carpino
47 8|carpino
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Allegato n. 5

Piedilista delle piante di confine
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5 - PIEDILISTA PIANTE CONFINE

Piante di confine Part. 151A del Comune di Acerno
N°d'Ordine Diam. m. 1,30 Specie
1 14|ontano
2 16|carpino
3 24|ontano
4 12|acero
5 12|carpino
6 24|ontano
7 22|ontano
8 16|acero
9 38|cerro
10 20|acero
11 18|acero
12 18|frassino
13 26|frassino
14 20|frassino
15 14|carpino
16 32|ontano
17 20|carpino
18 22|carpino
19 26|acero
20 30|acero
21 26|acero
22 22|pioppo
23 16|acero
24 16|acero
25 26|acero
26 24|ontano
27 14|pioppo
28 40|frassino
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Allegato n. 6

Stima quantitativa del materiale legnoso ritraibile (cubatura martellata)
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6 - Cubatura ORNO-OSTRIETO

. Volume [N° piante|Volume
Classi _ Area Volume . N
diametro Diametro basimetrica Altezza unitario medio diam. totale
(cm) (cm) (ma) (m) (mc) classe 1,30 mt >|classe
(mc) 18 cm (mc)
3 0,0007 8,20 0,030
5 5 0,0020 8,20 0,070 0,01 243 2,43
7 0,0038 8,20 0,014
8 0,0050 12,00 0,027
9 0,0064 12,00 0,034
10 10 0,0079 12,00 0,042 0,04 17850 714,00
11 0,0095 12,00 0,051
12 0,0113 12,00 0,061
13 0,0133 14,10 0,085
14 0,0154 14,10 0,098
15 15 0,0177 14,10 0,113 0,11 7497 824,67
16 0,0201 14,10 0,128
17 0,0227 14,10 0,145
18 0,0254 15,70 0,180
19 0,0284 15,70 0,200
20 20 0,0314 15,70 0,222 0,22 305 67,10
21 0,0346 15,70 0,245
22 0,0380 15,70 0,269
23 0,0415 16,90 0,316
24 0,0452 16,90 0,344
25 25 0,0491 16,90 0,373 0,37 244 90,28
26 0,0531 16,90 0,404
27 0,0573 16,90 0,435
28 0,0616 17,90 0,495
29 0,0661 17,90 0,531
30 30 0,0707 17,90 0,569 0,57 249 141,93
31 0,0755 17,90 0,607
32 0,0804 17,90 0,647
33 0,0855 18,70 0,720
34 0,0908 18,70 0,764
35 35 0,0962 18,70 0,810 0,81 116 93,96
36 0,1018 18,70 0,857
37 0,1075 18,70 0,905
38 0,1134 19,40 0,992
39 0,1195 19,40 1,045
40 40 0,1257 19,40 1,099 1,09 184 200,56
41 0,1320 19,40 1,153
42 0,1385 19,40 1,211
43 0,1452 20,10 1,313
44 0,1520 20,10 1,373
45 45 0,1590 20,10 1,436 1,44 57 82,08
46 0,1662 20,10 1,503
47 0,1735 20,10 1,567
48 0,1810 20,60 1,680
49 0,1886 20,60 1,751
50 50 0,1963 20,60 1,823 1,82 64 116,48
51 0,2043 20,60 1,894
52 0,2124 20,60 1,969
53 0,2206 21,10 2,095
54 0,2290 21,10 2,174
55 55 0,2376 21,10 2,261 2,26 25 56,50
56 0,2463 21,10 2,339
57 0,2552 21,10 2,423
58 0,2642 21,60 2,568
59 0,2734 21,60 2,659
60 60 0,2827 21,60 2,748 2,75 7 19,25
61 0,2922 21,60 2,840
62 0,3019 21,60 2,934
63 0,3117 22,00 3,086
64 0,3217 22,00 3,191
65 65 0,3318 22,00 3,285 3,29 4 13,16
66 0,3421 22,00 3,387
67 0,3526 22,00 3,491
68 0,3632 22,30 3,645
69 0,3739 22,40 3,769
70 70 0,3848 22,40 3,879 3,89 1 3,89
71 0,3959 22,50 4,008
72 0,4071 22,60 4,140
TOTALE| 26846 2426,29
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Cubatura piante inferiori a diametro 18

(cm) diam. (cm) | N° piante | N° piante | N° piante [N° piante| ad ettaro| totali
4 5 0 0 0 0 0 0
6 1 0 1 1 17 243
8 9 5 15 10 242 3456
10 10 17 22 13 17 433 6183
12 32 21 16 23 575 8211
14 15 15 10 11 12 300 4284
16 7 7 13 9 225 3213
TOTALE 81 65 69 72 1792 25590
Classi Diametro |Area Altezza |Volume |Volume |N° piante|Volume
diametro |(cm) basimetri|(m) unitario |medio |diam. totale
3 0,0007 8,20 0,030
5 5 0,0020 8,20 0,070 0,01 243 2,43
7 0,0038 | 8,20 0,014
8 0,0050 12,00 0,027
9 0,0064 12,00 0,034

10 10 0,0079 12,00 0,042 0,04 17850 714,00
11 0,0095 12,00 0,051
12 0,0113 12,00 0,061
13 0,0133 14,10 0,085
14 0,0154 14,10 0,098
15 15 0,0177 14,10 0,113 0,11 7497 824,67
16 0,0201 14,10 0,128
17 0,0227 14,10 0,145

TOTALE| 25590 | 1541,10
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Allegato n. 7

Stima economica del materiale legnoso ritraibile:
7.1 Prezzo di macchiatico;

7.2 Valore di macchiatico
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7.1 - Analisi prezzo

Per ogni mc dilPer ogni mc di|Per ogni quintale di|Per ogni quintale di
tronchi da sega tronchetti legna da ardere fascina
Attivo | Passivo | Attivo | Passivo | Attivo | Passivo | Attivo | Passivo
€ € € € € € € €
A - ATTIVO
Prezzo mercantile all'imposto
stradale 95,00 60,00 7,00 4,00
B - PASSIVO
a - Abbattimento, stroncatura e
scelta (tronchi e tronchetti), taglio
e allestimento (legna e fascine)
tronchi al mc 12,00
tronchetti al g.le 12,00
legna da ardere al g.le 1,20

fascine al g.le 1,20
b - Trasporto, con mezzo
meccanico e/o animali da soma
Al posto di carico su rotabile 8,00 1,20 1,20 0,80
c- Assicurazioni e oneri sociali
(65% di a) +(65% di 1/3 b) 9,53 8,06 1,04 0,95
d- Direzione, sorveglianza ed
amministrazione
5% di (a+b+c) 1,48 1,06 0,17, 0,15
e - Margine di impresa, interessi e
rischi di capitale, fidejussione
garanzia pagamenti intero lotto
10% di A per 6 mesi 4,75 3,00 0,35 0,20
f - Spese di perizia, contratto,
collaudo, ecc.
10% di A 9,50 6,00 0,70 0,40
TOTALE SPESE 45,26 31,32 4,66 3,70
PREZZO DI MACCHIATICO 49,74 28,68 2,34 0,30
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7.2 - VALORE DI MACCHIATICO DELLA P.LLA. N. 151A "Toppo della Faragna"

. . . |Trasformazione in| . . . Quantita materiale|Prezzo macchiatico
. ... |Quantita materiale| .. . . Unita di misura . . e
ASSORTIMENTI ricavabili . unita di misura R legnoso in unita di|per unita di misural IMPORTO
legnoso in volume K commerciale ; . K
commerciale misura commerciale |commerciale

a b c d=(b*a) e f=e*d)

mc €
- tronchi da sega 0,000 mc/mc mc 0,000 49,74 0,00
- tronchetti 0,000 mc/mc mc 0,000 28,68 0,00
- legnadaardere 2.426,290 10,00 g/mc q 24.262,900 2,34 56.775,19
TOTALE 2.426,290 € 56.775,19
IMPORTO STIMA IN CONTO TONDO € 56.775,00

Il valore di macchiatico de llotto boschivo, arrotondato, & di 56,775,00€ (cinquantaseimilasettecentosettantacinque/00euro) e
tale prezzo rappresenta il valore a base d'asta per la vendita del materiale legnoso.
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Allegato n. 8

Verbale di assegno e stima particella forestale n. 151A “Toppo della

Faragna”
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VERBALE DI ASSEGNO E STIMA

Oggetto del presente verbale ¢ il lotto di bosco ceduo matricinato sito nel Comune di

Acerno (SA) e corrispondente alla particella forestale n. 151A “Toppo della Faragna”,

appartenente alla Classe economica B denominata “Cedui a regime” del Piano di

Assestamento Forestale del Comune medesimo, valido per il decennio 2015-24.
PREMESSO CHE

- con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 120 del 15/06/2021, ha affidato

I'incarico per la redazione del progetto di taglio della particella forestale n. 151A del

P.A.F. 2015-2024 del Comune di Acerno al dottore forestale Salvatore Moscariello

iscritto presso I'Ordine dei dottori agronomi e Forestali della Provincia di Avellino al n°

249

In conseguenza degli adempimenti sopra elencati, il sottoscritto Salvatore Moscariello,

tecnico incaricato dal Comune di Acerno (SA), ha proceduto all’esecuzione

dellintervento di martellata ed alla conseguente stima del valore di macchiatico del lotto

boschivo.

Il lotto boschivo € stato delimitato mediante I'apposizione di doppio anello in tinta verde

su n. 28 piante individuate lungo la linea di confine della tagliata. La superficie

complessiva della particella € pari a 20,40 ettari.

Le matricine da riservare dal taglio sono complessivamente n° 1200, contrassegnate

con un anello in tinta verde indelebile a 1,30 metri da terra e numerate

progressivamente lungo il fusto.

Le piante da riservare da destinare all'invecchiamento indefinito, cioé non soggette al

taglio queste sono complessivamente n° 80 state contrassegnate con un anello in tinta

verde indelebile a 1,30 metri da terra e riportante la sigla “I’

Le piante assegnate al taglio sono rappresentate da:

- n° 1256 piante con diametro maggiore di 18 cm. Esse sono state rilevate ed

individuate a 1,30 mt da terra con una crocetta (X) in tinta verde indelebile, oltre alle le

piante di diametro inferiore ai 18 centimetri e superiori a 6 cm senza contrassegno.

In seguito allesecuzione della martellata sono stati stimati gli assortimenti legnosi

ritraibili dal taglio, della sola legna da ardere che risulta pari a 2.426,29 mc.

La massa netta della legna da ardere, considerando un peso specifico medio di 10

g.li/mc, risulta pari a 24.262,90 quintali.
46



Studio Tecnico Forestale ed Ambientale - dott. for. Salvatore Moscariello- Via M.lo Cianciulli, 101 - 83048
Montella (AV) cell. +39 3283638020 e-mail: salvamos@tiscali.it pec: s.moscariello@epap.conafpec.it

E stato calcolato, quindi il valore di macchiatico del lotto boschivo, considerando un

prezzo di macchiatico pari a:

e 2,34 €/quintale Legna da ardere incluse le fascine

Valutato pari a complessivi € 56.775,00

(diconsi euro cinquantaseimilasettecentosettantacinque/00).

Tale valore rappresenta il prezzo base per la vendita mediante asta pubblica.
L’utilizzazione delle piante comprese nel lotto boschivo, di cui al presente verbale di
assegno e stima, dovra avvenire in conformita alla normativa vigente in campo forestale
ed ambientale, alle prescrizioni contenute nei documenti autorizzativi e nel Capitolato

d’oneri facente parte integrante del presente atto.

Montella, 08 Febbraio 2022

Il Tecnico Incaricato

Dott. for. Salvatore Moscariello
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Allegato n. 9

Schema capitolato d’oneri
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Capitolato d’oneri per la vendita del materiale legnoso in piedi

ritraibile dal lotto boschivo di proprieta del Comune di Acerno (SA)
Regione Campania
Assessorato agricoltura e foreste

Servizio foreste
U.O.D. “Servizio Territoriale Provinciale Salerno” della Regione Campania.
Carabinieri Forestali di Acerno.

Capitolato
Approvato con Legge regionale n.13 del 28 febbraio del 1987.

Le norme del presente capitolato debbono ritenersi valide per quanto non in contrasto
con L.R. n°11 del 07/05/96 e Regolamento Regionale n°3/2017 approvato con DGR
585 del 26/09/2017.

A) CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1
Ente che effettua la vendita
I Comune di Acerno (SA) mette in vendita il materiale legnoso in piedi ritraibile dal
bosco demaniale sito in localita “Toppo della Faragna®, particella forestale N. 151A del
P.A.F. 2015-2024, come da progetto di taglio redatto dal tecnico incaricato dott. for.
Salvatore Moscariello, in conformita al I’Autorizzazione rilasciata dalla Comunita
Montana Monti Picentini e dal parere tecnico dell’U.O.D. “Servizio Territoriale
Provinciale Salerno” della Regione Campania.
Articolo 2
Forme di vendita
La vendita avviene a mezzo di asta pubblica a termini normali con offerte segrete in
aumento ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto ai sensi dell'art. 73 lett. C del
regolamento di contabilita generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e successive modificazioni. E’ consentita la trattativa privata nei casi previsti e
regolamentati dall’art. 41 comma 1 del sopra citato Regio Decreto 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm.ii..
Articolo 3
Prezzo e rischi di vendita
La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base di € 56.775,00

(cinquantaseimilasettecentosettantacinque/00) oltre IVA come per legge e oneri e

spese di capitolato. La vendita € fatta a tutto rischio, pericolo ed utilita del deliberatario.

Egli accettera il presente progetto di taglio cosi come proposto, eseguira il taglio,

allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel

presente capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie, senza che possa

pretendere indennizzi o compensi sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.
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L'aggiudicatario non potra mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi
ragione.

Articolo 4
Materiale posto in vendita
Il materiale legnoso in piedi posto in vendita, tutto radicato nella particella forestale
N. 151A del P.A.F. 2015/2024, € costituito n°® 1256 piante con diametro maggiore di 18
cm. Esse sono state rilevate ed individuate a 1,30 mt da terra con una crocetta (X) in
tinta verde indelebile, oltre alle le piante di diametro inferiore ai 18 centimetri e superiori
a 6 cm senza contrassegno.
| confini del lotto sono individuati nell’allegato verbale di assegno e stima.
Articolo 5
Metodo di vendita
La vendita avra luogo a mezzo di Asta Pubblica ai sensi dell’art. 2 del presente
Capitolato nelle circostanze di tempo e di luogo precisato nell’avviso d’asta. Il suddetto
avviso d'asta dovra essere pubblicato all’albo Pretorio del Comune di Acerno (SA) e su
Internet. Le offerte in bollo dovranno essere consegnate in plichi sigillati a mezzo
raccomandata postale, o/a mano, presso la Segreteria del Comune. L’Amministrazione
procedera all'aggiudicazione anche quando venga sentita una sola offerta.
Articolo 6
Requisiti per la partecipazione alla gara e documenti da allegare all’'offerta
Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono allegare all’offerta:
1) un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come Ditta Boschiva, alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di data non anteriore a tre mesi a
quella della gara. Nel caso si tratti di Societa regolarmente costituite, dal detto
certificato dovra risultare che esso é stato rilasciato in base ad atti depositati presso
la Camera di Commercio stessa e dovra indicare la persona a cui spetta la legale
rappresentanza sociale. Sono escluse dalle gare le Societa di fatto.
2) un certificato rilasciato dall’ U.O.D. Servizio territoriale provinciale Salerno di data
non anteriore a mesi tre attestante l'iscrizione della Ditta al’Albo Regionale delle
Ditte Boschive.
3) Deposito cauzionale di 5.677/50 € pari al 10% del prezzo di stima posto a base
d’asta da costituirsi a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al comune
di Acerno (SA), che servira a garanzia dell'offerta e successivamente utilizzato, a
rifondere eventuali danni causati dalla ditta durante le operazioni di utilizzazione, e
verra svincolato dall'ente soltanto dopo I'avvenuta approvazione del collaudo di
taglio. L'aggiudicatario saro obbligato ad integrare detto deposito qualora dovesse
risultare insufficiente, entro il termine e la misura che verranno indicato dall'ente,
pena la sospensione del taglio e dello smacchio e gli incameramenti previsti dal
capitolato d'oneri. Sul prezzo di aggiudicazione andra calcolata I''VA come per
legge.
4) Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo
ove deve eseguirsi l'utilizzazione, di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte
le circostanze generali, dello stato fitosanitario del materiale legnoso posto in
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vendita (dei pregi, dei difetti visibili e difetti non visibili di esso) e dei particolari
relative all’utilizzazione stessa e che il tutto & di suo gradimento, nonché di aver
preso visione del Capitolato d’oneri in ogni sua parte.
5) La certificazione attestante di essere in regola con la normativa di cui alla Legge
13 settembre 1982 n° 726 e con Legge 23 dicembre 1982 n° 936.
Articolo 7
Incompatibilita
Non possono essere ammessi alla gara:
a) coloro che abbiano in corso con I'Ente proprietario contestazioni per altri contratti
del genere, o che si trovino comunque in causa con 'Ente stesso per qualsiasi altro
motivo;
b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla
liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.
Articolo 8
Esclusione all’asta
L’Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facolta di escludere dall’asta i
concorrenti per i quali ricorrono i motivi di incompatibilita di cui al precedente art. 7
senza che gli esclusi abbiano diritto ad indennizzo di sorta.
Articolo 9
Validita degli obblighi assunti dalle parti
Il deliberatario, dal momento della aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno
adempimento degli obblighi assunti verso I'Ente proprietario, il quale invece non &
vincolato sino a quando I'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano
riportato le prescritte superiori approvazioni. Nel caso di mancata approvazione del
contratto di vendita, per valide motivazioni che I'Ente & comunque tenuto a specificare,
il deliberatario potra ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito
previsto dall'art. 6 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.
Articolo 10
Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto
Il verbale di aggiudicazione, da redigersi su carta semplice e da sottoscriversi subito dal
Presidente della Commissione di gara, dall'Ufficiale rogante, e da due testimoni, terra
luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare
contratto ed avra la forza e gli effetti dell'atto pubblico. All'aggiudicatario verra
consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla
copia del verbale di aggiudicazione e del Capitolato d' oneri. L'aggiudicatario dovra
eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede I'Ente
appaltante.
Articolo 11
Deposito cauzionale
Alla stipula del contratto I'aggiudicatario dovra presentare all'Ente cauzione definitiva
nei modi e nelle forme di legge a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi
contrattuali nella misura del dieci per cento dell'importo del contratto (articolo 47 del
Regolamento Forestale n° 3/2017 approvato con DGR 585 del 26/09/2017).
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Articolo 12
Rescissione del contratto per mancata cauzione

Se l'impresa aggiudicataria non costituira la cauzione stabilita dal precedente art. 11
entro il termine ivi previsto, I'Ente appaltante potra rescindere il contratto dandone
comunicazione all' Impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno e disporre liberamente per una nuova gara, restando inoltre incamerato il
deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

Articolo 13

Consegna del lotto boschivo

La consegna del lotto boschivo deve farsi mediante sopralluogo entro 60 giorni dalla
stipula del contratto. Il sindaco o il responsabile del procedimento, pud richiedere che
alle operazioni di consegna sia presente anche un Funzionario dell’U.O.D. Servizio
territoriale competente. La consegna é subordinata all'adempimento degli obblighi
derivanti dal contratto e relativo Capitolato d’oneri tra i quali:
a) presenza del documento di Valutazione dei Rischi
b) accensione del deposito cauzionale pari al 10% dell'importo del contratto a cura e
spese dell’aggiudicatario;
c) riscontro pagamento della somma dovuta come da contratto;
d) versamento su apposito conto corrente del’Ente proprietario di un importo pari al
10% del prezzo di aggiudicazione, quale deposito per la realizzazione di migliorie del
patrimonio boschivo Comunale, giusta applicazione dell’art. 12 dell’allegato B alla legge
Regionale n. 11 del 07/05/1996 e articolo 47 del Regolamento Forestale n° 3/2017
approvato con DGR 585 del 26/09/2017.
Se I'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le
ragioni nel verbale stesso. Ove pero egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del
materiale venduto, essa si ha come non avvenuta. Nel caso che 'aggiudicatario non si
presenti ad assumere la consegna e questa non avvenga entro i termini stabiliti dai
precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine
e conseguenza derivante dall’applicazione del presente Capitolato decorreranno a tutti
gli effetti dal novantesimo giorno dalla avvenuta notifica dell’approvazione del contratto
anche se la consegna avvenga successivamente.
Trascorsi quattro mesi senza che l'impresa aggiudicataria abbia preso regolare
consegna del lotto vendutole, 'Ente proprietario potra procedere a norma del
precedente art. 12 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed
incamerando del deposito cauzionale.

Articolo 14

Pagamento del prezzo di aggiudicazione

L’aggiudicatario dovra pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere
dellEnte stesso nel seguente modo: in due rate di uguale importo, di cui la prima rata
alla stipula del contratto di vendita e la seconda rata entro quattro mesi dalla stipula del
contratto. Qualora, trascorsi giorni 10 (dieci) dall’aggiudicazione e sottoscrizione del
contratto, non fosse stata erogata la somma di aggiudicazione da parte della ditta
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aggiudicataria, 'Ente potra dar luogo all’aggiudicazione alla ditta successiva, senza
nulla dover alla ditta inadempiente.

Articolo 15

Giorno di inizio dei lavori

L’aggiudicatario dovra indicare all’Amministrazione dell’Ente, al direttore dei lavori
forestale, all'U.O.D. Servizio territoriale provinciale Benevento e alla Stazione Forestale
il giorno in cui saranno iniziati i lavori in bosco.

Articolo 16

Termine del taglio

Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso ricavabile, la cippatura e
sminuzzamento dei cimali e ramaglia con diametro massimo di cm 2 ivi compreso i
rifiuti della lavorazione dovra essere terminato entro 7 mesi utili consecutivi dalla data
della consegna, salvo eventuali proroghe concesse a termine dell'art. 17 e salvo diverse
indicazioni sulle modalita del taglio riportate nella Valutazione d’Incidenza, trattandosi di
area ZPS.
Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati
passeranno gratuitamente in proprieta dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario
responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro
possa verificarsi per tale inosservanza.

Articolo 17

Proroghe

La proroga dei termini stabiliti dall’art. 16 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovra
essere richiesta al Sindaco del Comune proprietario (o al Presidente del’Ente
appaltante) almeno un mese prima dello scadere dei termini stessi. Questi ha facolta di
concederla per un tempo correlato alla parte del lotto boschivo ancora da utilizzare e
pertanto acquisira le notizie necessarie ed il parere della Regione Campania dell’U.O.D.
“Servizio Territoriale Provinciale Salerno”. La concessione di eventuale proroga é
subordinata all’avvenuto pagamento dell'intero importo del prezzo di aggiudicazione. La
proroga comportera la corresponsione all’Ente di un indennizzo da valutarsi dal
Collaudatore in sede di collaudo. L’Amministrazione concede la proroga previa
acquisizione del parere da parte dell’U.O.D. di competenza.

Articolo 18

Divieto di subappalto

L'aggiudicatario non potra cedere ad altri né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti
relativi al presente contratto. L’inosservanza di tale obbligo consente
all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i
conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente Art. 12
(incameramento del deposito provvisorio).

Articolo 19

Rispetto delle leggi forestali

L'aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto venduto, & obbligato alla piena osservanza
sia delle norme stabilite dal presente Capitolato sia delle prescrizioni di massima e di
polizia forestale, sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.
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Articolo 20
Rilevamento danni

Durante I'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, i funzionari della Regione
Campania dell’'U.O.D. “Servizio Territoriale Provinciale Salerno” procederanno, alla
presenza dei rappresentanti o incaricati dall'Ente e dell'aggiudicatario, al rilevamento
dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione (per quanto € possibile)
del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro. Di
tale rilevamento sara redatto apposito verbale da sottoscriversi dai presenti. Tali verbali,
in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del
Collaudatore. Contemporaneamente per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore,
gli Agenti Forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

Articolo 21

Divieto di introdurre altro materiale e di lasciare pascolare animali

E proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre
lavorazioni e di lasciare pascolare animali da tiro od altro.

Articolo 22

Modalita del taglio

Il taglio delle piante deve essere eseguito a raso e a regola d'arte. Per le latifoglie
destinate a riprodursi per via agamica il taglio deve essere effettuato con strumenti ben
taglienti. La superficie di taglio deve essere lasciata liscia, inclinata e convessa (a
"schiena d'asino" o a "chierica di monaco"), senza lacerare la corteccia. Il taglio deve
praticarsi in prossimita del colletto. Anche i monconi e le piante danneggiate, da
abbattersi dietro assenso dell'’Amministrazione, dovranno essere recisi a regola d'arte.
Comunque, per le piante martellate, il taglio dovra aver luogo al di sopra della impronta
del martello. Le operazioni di taglio boschivo avverranno sotto il controllo del direttore
dei lavori forestale definito in base all'art.46 del Regolamento n°3/2017.
1. L'utilizzazione boschiva deve essere condotta in conformita al progetto e/o relazione
di taglio ed al relativo Capitolato d’oneri, nel rispetto delle disposizioni del presente
Regolamento, fatte salve le previsioni e le prescrizioni del P.G.F..
2. La Struttura Regionale territoriale competente, nell’lambito delle utilizzazioni boschive,
verifica I'attivita svolta dal direttore del cantiere forestale e, alla presenza
dell’aggiudicatario e del medesimo direttore, redige periodicamente apposito “verbale di
riscontro periodico”.
3. Con il verbale di riscontro periodico”, sulla scorta delle comunicazioni mensili e/o
tempestivamente effettuate dalla direzione del cantiere forestale, viene accertato:
a. lo stato di avanzamento delle utilizzazioni boschive;
b. gli eventuali danni occorsi;
c. le piante a qualsiasi titolo assegnate e le eventuali variazioni, impreviste e
necessarie, da apportare al progetto di taglio. Delle medesime si verifica il numero, la
specie e ogni altro elemento utile alla loro valutazione.
4. Al termine dell’'utilizzazione boschiva, deve redigersi il “verbale di riscontro finale”,
ovvero li “verbale di regolare esecuzione dei lavori”’ che, al pari di quelli periodici, viene
sottoscritto dai soggetti di cui al precedente comma 2.
5. Per le piante per le quali sia stato omesso di considerare il letto di caduta o che,
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comunque, siano state abbattute a seguito del taglio, si provvede all’assegno e stima
nel corso dell’utilizzazione da parte della direzione del cantiere forestale. Per le piante
cosi assegnate, rientranti nell’ambito del 10 per cento della massa legnosa del lotto
boschivo, si procede alla loro valutazione in fase di riscontro finale in base al prezzo di
aggiudicazione, maggiorato del 15 per cento.
Articolo 23

Penalita per mancata conservazione delle impronte del martello e 'omessa trascrizione

del numero di assegno sulla relativa ceppaia
L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il
numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla
ceppaia delle piante da tagliarsi. Sulla sezione del ceppo dovra essere trascritto il
numero che porta la pianta martellata in colore indelebile.
Per le sotto indicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti
penalita:
1) di € 10,00 per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
2) di € 10,00 per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia;
3) di € 5,00 per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni
di massima e le norme del presente Capitolato;
4) di euro 5,00 per mancato taglio o riceppamento totale o parziale dei frutici spinosi,
ceppaie danneggiate, monconi, per ogni ara di superficie;
5) di euro 5,00 per ogni moncone non tagliato;
6) dieuro 5,00 per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il
periodo di divieto.
Le utilizzazioni boschive relative agli interventi di taglio saranno attuate mediante la
direzione del cantiere forestale attribuita ad un Dottore Agronomo o Dottore Forestale o
titolo equipollente, abilitato ed iscritto nella relativa sezione dell’Albo professionale, che
assume la responsabilita tecnica dell'intervento di utilizzazione boschiva nell’ambito del
cantiere forestale, prima della consegna del bosco alla ditta aggiudicataria.
La nomina viene effettuata dal’Ente proprietario del bosco.
[l direttore del cantiere forestale, in base alle norme del Regolamento regionale
n°3/2017, alla normativa di settore vigente ed alle autorizzazioni rilasciate dagli Enti
competenti, svolge le seguenti attivita:
a. presiede alla consegna dei lavori;
b. controlla la corretta esecuzione dell’landamento delle utilizzazioni in conformita al
progetto o relazione di taglio ed alle eventuali relative prescrizioni, formulando anche
specifici ordini di servizio;
c. ove non previsto dal progetto/relazione di taglio, se necessario, provvede a modesti
adeguamenti progettuali;
d. procede, di volta in volta, al’assegno di eventuali piante di sottocavallo, siglandole
con il proprio martello forestale, annotandone la specie, I'altezza, il diametro a petto
d’'uomo, il numero e la specie della pianta che ha generato le piante sottocavallo e se le
stesse devono essere classificate
e annotate come evitabili o inevitabili e ne determina il relativo prezzo, secondo le
norme del presente Regolamento e/o del capitolato;
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e. ove non previsto dal progetto/relazione di taglio, se necessario, procede, di concerto
con la Struttura Regionale Territoriale competente, all’assegno di piste di esbosco, di
piazzali di carico e di eventuali piazzole per il trattamento dei residui delle utilizzazioni;
f. controfirma i verbali di riscontro periodici (comma 5, lettera “a”) e finali, ovvero di
regolare esecuzione dei lavori, di cui all’articolo 47;
g. procede, su semplice segnalazione del’Ente proprietario, allimmediata sospensione
dei lavori, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non ottemperi al pagamento delle rate
secondo le modalita contrattuali.
4. |l direttore del cantiere forestale, in merito all’attivita di cui al comma precedente,
trasmette alla Struttura Regionale Territoriale competente una relazione mensile e
finale.
5. Il direttore del cantiere forestale, nel trasmettere la relazione finale, deve allegare la
documentazione tecnica e contabile inerente all’utilizzazione boschiva.
6. La Struttura Regionale Territoriale competente, in base alle relazioni mensili:
a. effettua verifiche periodiche di controllo delle utilizzazioni in atto e dell’attivita svolta
dal direttore del cantiere forestale; in tali occasioni, viene redatto apposito verbale di
riscontro periodico;
b. si pronuncia in merito ad eventuali riserve che la ditta aggiudicataria e/o 'Ente
proprietario avanza in fase di riscontro periodico.

Articolo 24

Penalita per danneggiamento alle piante sottocavallo

Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dai funzionari
della Regione Campania dell’U.O.D. “Servizio Territoriale Provinciale Salerno” per non
rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta
non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga stroncata e danneggiata
dall'aggiudicatario o dai suoi operai in modo cosi grave da obbligarne I'abbattimento,
I'aggiudicatario stesso paghera all'Ente proprietario un indennizzo da calcolarsi nel
modo seguente:
a) per un numero di piante inferiore o pari al 10% dei numero di piante costituenti il
lotto boschivo, I'aggiudicatario paghera il valore di macchiatico delle medesime, da
determinarsi sulla base del prezzo di aggiudicazione, maggiorato del 15%.
b) per le piante eccedenti il suddetto 10% l'aggiudicatario, paghera il valore di
macchiatico delle medesime, calcolato come sopra, maggiorato di quattro volte. Le
piante rientranti nel dieci per cento saranno desunte dai verbali di verificazione redatti
dai funzionari della Regione Campania dell’U.O.D. “Servizio Territoriale Provinciale
Salerno”.
La determinazione dell'indennizzo verra effettuata dal Collaudatore in sede di collaudo.
Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, I'indennizzo sara commisurato al
doppio del danno.

Articolo 25

Sospensione del taglio

L’Amministrazione dell’Ente si riserva la facolta di sospendere, previo avviso da parte
della Regione Campania dell’ U.O.D. “Servizio Territoriale Provinciale Salerno”, con
comunicazione spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno all’aggiudicatario, il
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taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti dei funzionari della
Regione Campania dell’'U.O.D. “Servizio Territoriale Provinciale Salerno” o degli Agenti
Forestali, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformita alle norme
contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Qualora dalla
continuazione dell’utilizzazione non in conformita a quanto stabilito dalle norme
contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni da
compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola pud essere
fatta verbalmente dai funzionari della Regione Campania dell’ U.O.D. “Servizio
Territoriale Provinciale Salerno” e salva allAmministrazione dell’Ente la facolta di
avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al
precedente art. 14. In ogni caso l'utilizzazione non potra essere ripresa fino a quando
I'aggiudicatario non avra provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come
da stima provvisoria della Regione Campania dell’U.O.D. “Servizio Territoriale
Provinciale Salerno” salvo la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Articolo 26

Ripulitura della tagliata

Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di
tempo entro il quale essa dovra effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali
infrazioni, I'aggiudicatario dovra attenersi a quanto stabilito in merito dalle Prescrizioni di
Massima e di Polizia Forestale vigenti, oltre a considerare che € vietato la bruciatura dei
residui della lavorazione, per cui si prevede la cippatura della ramaglia di diametro
superiore ai 2 centimetri, secondo quanto previsto dal Comma IV dell’Alleg. C “Linee di
indirizzo per I'applicazione della L.R. n°14 del 24 luglio 2006”. La cippatura e/o
lavorazione della ramaglia dovra essere praticata in corrispondenza delle aree preposte
per il concentramento dei materiali di risulta (per la lavorazione o la riduzione in
cippato), evidenziate nella cartografia allegata al progetto di taglio.

Articolo 27

Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilita in genere

L'aggiudicatario € obbligato:
1) atenere sgombero i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa
transitare liberamente;
2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
3) ariparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc.
danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel
trasporto del legname;
4) ad esonerare e rivalere comunque I'Ente anche verso terzi per ogni € qualunque
fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.
5) la ditta aggiudicatrice del lotto boschivo, dovra limitare 'uso dei mezzi meccanici per
le fasi di esbosco e dovra utilizzare rigorosamente le piste di esbosco esistenti e
individuate. E possibile procedere all’'adeguamento dei tracciati esistenti.

Articolo 28

Costruzione di capanne e manufatti

L'aggiudicatario non potra costruire nel bosco tettoie, capanni ed altri manufatti senza
espressa autorizzazione dell'Ente. L'autorizzazione € vincolata al parere favorevole
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dell’U.O.D. Servizio territoriale provinciale Salerno che provvedera, altresi a designare il
luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di
proprieta dell'aggiudicatario stesso, il quale dovra altresi distruggerle e sgomberarle allo
spirare del termine stabilito con I’Art. 16 del presente Capitolato d'oneri, trascorso il
quale passeranno gratuitamente in piena proprieta dell'Ente.

Articolo 29

Carbonizzazione e manufatti

La carbonizzazione nel bosco & permessa con le modalita stabilite nelle Prescrizioni di
Massima e di Polizia Forestali vigenti. Essa si fara, di norma, nelle aie carbonili
preesistenti. Per ogni aia carbonile aperta senza autorizzazione ed assegno
I'aggiudicatario paghera una penale da euro 50,00 a euro 500,00.

Articolo 30

Strade di esbosco e piazzole

Il trasporto dei prodotti si fara per le vie esistenti che, all'occorrenza, saranno indicate
dai Funzionari della Regione Campania - U.O.D. “Servizio Territoriale Provinciale
Salerno”. Quando I'autorizzazione al taglio rilasciata dall’Ente delegato ed il progetto di
taglio prevedano la costruzione di una pista di esbosco “ex novo”, dovra rispettarsi il
tracciato ivi indicato ed attenersi alle modalita costruttive prescritte. Quando, nel corso
delle utilizzazioni, si ravvisi la necessita di realizzare stradelli di servizio per il solo
avvicinamento ed il concentramento del materiale sui piazzali di carico, I'aggiudicatario
potra farne istanza all’ U.O.D. Servizio territoriale provinciale Salerno che potra
procedere al richiesto assegno, previo nulla-osta dellEnte proprietario, nei
limiti di quanto previsto al riguardo nel Regolamento forestale n° 3/2017 approvato con
DGR 585 del 26/09/2017 all'art.81 comma 1.

Articolo 31

Penalita per apertura o ampliamento di vie

Per ogni decametro di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno,
I'aggiudicatario paghera una penale di 150,00 € fatte salve I'applicazione delle leggi
penali in materia di danni al patrimonio e di tutela ambientale.

Articolo 32

Collaudo

Alla scadenza del termine originario o prorogato all’utilizzazione, questa s’intende
chiusa. Tale chiusura potra essere anticipata all’eventuale antecedente data di
ultimazione qualora I'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata al direttore dei
lavori, al’Ente e all’ U.O.D. Servizio territoriale provinciale Salerno; in tal caso la
chiusura prende data dall’arrivo di tale comunicazione all’ U.O.D. Servizio territoriale
provinciale Salerno. Il collaudo sara eseguito per conto del’Ente appaltante, da un
funzionario del Servizio Foreste della Regione Campania entro mesi sei dalla data di
chiusura dell’'utilizzazione come avanti determinata. L’aggiudicatario ed il
rappresentante dell’Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno
anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verra eseguito in
loro assenza.
Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o
ricorso. Tutte le spese di collaudo (pari 2%) sono a carico dell'Ente appaltante.
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Articolo 33
Disponibilita della cauzione

L'Amministrazione dell'Ente potra rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione
nonché contro I'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto
attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

Articolo 34

Interessi sulle penalita ed indennizzi

Le somme che I'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalita
saranno pagate al piu tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale
amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalita contemplate nell'Art. 23.
In caso di ritardo, I'aggiudicatario dovra versare anche gli interessi legali, salva ogni
azione dell'Ente.

Articolo 35

Responsabilita dell’aggiudicatario e assicurazione operai

L'aggiudicatario rispondera in ogni caso direttamente tanto verso I'Ente quanto verso gli
operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura
e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad
evitare danni sia il completo risarcimento di essi. Egli € obbligato a provvedere a
termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei
confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale & subordinato, in
linea di massima, all’acquisizione della certificazione di regolarita contributiva (DURC)
nei modi di Legge.

Articolo 36

Passaggio in fondi di altri proprietari

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilita né oneri per eventuali passaggi o
piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Articolo 37

Responsabilita dell'aggiudicatario

L"aggiudicatario sara responsabile fino all'esecuzione del collaudo, di tutti i danni da
chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata
per il taglio e lungo le zone attraversate per I'esbosco ed il trasporto esonerando e
rivalendo I'Ente di qualsiasi azione e responsabilita al riguardo.

Articolo 38

Svincolo deposito cauzionale

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicatario si intende riconsegnato all'Ente proprietario:
il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno
svincolati se non dopo che da parte della Autorita tutoria dell'Ente e da parte
dell'aggiudicatario sara stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per
qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso I'Ente stesso e salvo
sempre il disposto degli articoli n°® 34 e n°® 36. Con il ritiro della cauzione il deliberatario
rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso I'Ente per motivi comunque attinenti
al presente contratto.
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Articolo 39
Infrazioni non contemplate

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente
Capitolato d'oneri che non sia stata prevista sara fatto dal Collaudatore.

Articolo 40

Richiamo alla contabilita Generale dello Stato

Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme della Legge
18 novembre 1923, n. 2440 e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827.

Articolo 41

Conoscenza del Capitolato da parte dell'aggiudicatario

L’approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente
Art. 9, & subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione
scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce:
- agli effetti tutti dell'art. 1341 codice civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver
preso visione e cognizione dei precedenti artt. da 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del
su esteso Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti
specificatamente.

B) CONDIZIONI SPECIALI

Articolo 42
L’aggiudicatario ha I'obbligo di riservare dal taglio

[l materiale legnoso da riservarsi dal taglio e da qualsiasi danneggiamento &
costituito da tutte le piante cosi di seguito elencate:
- tutte le piante di confine contrassegnate con doppio anello in tinta verde e
numerate progressivamente da n. 1 al n. 28;
- tutte le piante prive di qualsiasi contrassegno convenzionale.

Articolo 43

Sgombero del frascame residuo della lavorazione

Per ogni ara o sua frazione di superficie della tagliata non sgomberata dal frascame
I'aggiudicatario, oltre a quanto previsto dall’art. 26 del presente Capitolato, & tenuto
al pagamento di una penalita di € 100,00 (euro cento/00) per ara.
L’'importo verra determinato dal Collaudatore in sede di collaudo e la somma sara
versata all’Ente proprietario che é tenuto ad impiegarla (entro sei mesi dall’avvenuto
versamento) per lo sgombro del frascame della tagliata collaudata ad esclusione di
quello di diametro inferiore ai 2 cm.

Articolo 44

Obblighi inerenti la sicurezza

L’aggiudicatario, per l'utilizzazione boschiva & obbligato ad applicare le prescrizioni
previste nel Piano Operativo di Sicurezza e fa salvo I'Ente proprietario da ogni
responsabilita a riguardo. La ditta si impegna a consegnare all’atto della consegna
del lotto boschivo il P.O.S. ai sensi del DLgs n°81/2008.
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Articolo 45
Approvazione degli articoli aggiuntivi
Si approvano gli articoli aggiunti dal n. 42 al 45 compreso € le correzioni agli articoli
del presente Capitolato d’oneri.
Articolo 46
Approvazione di eventuali aggiunte e/o correzioni
Si approvano le aggiunte degli articoli e le correzioni degli articoli come segue:

Acerno il

Per I'Ente venditore Il Progettista

Responsabile dell’Area Tecnica

L’Aggiudicatario

Dichiarazione dell'aggiudicatario

Agli effetti tutti dell’art. 1341 del codice civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso visione e

cognizione del presente Capitolato che si impegna a rispettare.

L’Aggiudicatario
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Allegato n. 10
Descrizione particellare allegata al PAF 2015-24
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W REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE E oo
1 i } ASSESTAMENTO FORESTALE .
hko.!
Gomuns A DECENNIO 2015-2024 P
COMPRESA: B - Cedui a regime Particella forestale n.| 151A

ZONA PARCO Area di riserva Generale B (100%), ZPS TT8040021 (100%)
LOCALITA Toppo della Faragna

SUPERFICIE TOTALE (ha) 2040 |PRODUTTIVA (ha) 20,40 |IMPRODUTTIVA (ha) 0
?111?)1“ . ™ 4a 600 a 800 ESPOSIZIONE:  Nord PENDENZA MEDIA % 30-35
POSIZIONE FISIOGRAFICA Crinale

Impluvio X Alto versante

Displuvio X Medio versante

L[Jniforme Basso versante X
FATTORI LIMITANTI Superficialith del suolo | Rocciosita affiorante Falde affioranti
Assenti o limitati X

Su meno di 1/3 della superficie X

Su meno di 2/3 della superficie X

Su pitr di 2/3 della superficie

STABILITA DEL TERRITORIO, FENOMENI DISSESTIVI ED EVENTI PARTICOLARI

NOTE VEGETAZIONALI E SITUAZIONE EVOLUTIVO-COLTURALE DEI BOSCHI

Copertura arborea (%) 80 Copertura arbustiva (%) 20 Copertura erbacea (%) 30
Specie arboree prevalenti sono acero e ontano. Situazione eterogenea, con molte chiarie, rovi e formazioni
pioniere (salicone). Biancospino & molto diffuso. con esemplari delle classi da 5-20 cm. Sottobosco con
Cvelamen hederifolium. Rubus  glandulosus, Clematis vitalba, Primula vulgaris, Pulmonaria officinalis,
Crataegus monogyna ¢ Geranium robertianum. 598 ceppaie/ha.

Ultimi interventi eseguiti: nessun dato disponibile.

Aree di saggio di riferimento: AS 64, 65, 88, 68, 69, 70, 85, 86, 87

Eta Altezza media del | Altezza media del | Diametro di area
Tipo strutturale del bosco media | piano dominante piano dominato | basimetrica media
(anni) (m) (m) (em)
Ceduo matricinato giovane / adulto 20 16,9 10,6 11

COMPOSIZIONE DENDROLOGICA

Gciis Piante | Piante | Area bazsimetrica Prov;'igionel Provvigione ‘ Pr;‘;itﬂ:g:m
(N./ha) | (%) (m“/ha) (m’/ha) (%) m)
Acero 45| 16.0% 237 10,7 11,3% 152
Ontano 2-1-4l 11,3% 9,19 40,27 42,5% 575
Carpino nero 154.‘ 7.2% | 1.49 7,36 7.8% 105
Orniello _ -313. 14,5% | 24 9,76 10,3% 139
Nocciolo | 704] 32.7% | 222 729 7.7% 104
.Altre specie 1 393i 18,39’: 4.57 19,27 20.4% 275
Tutte le specie 2153 100.0% 2.4 9465 100,0% 1350
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| el REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE E i
3 ASSESTAMENTO FORESTALE o

| or el 15/12/2014

| Comune di Acerno DECENNIO 2015-2024

RIPARTIZIONE IN CLASSI DIAMETRICHE

Classi (cm) 5 10 | 15 | 20 | 25 [ 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 [ 65 | 70 | 75+
Semi (N./ha) 96 | 121 69 | 55 [ 30 | 23 | 16 | II 3 2 0 3 0
Polloni (N/ha) | 1144 [ 412 | 112 | 33 | 16 0 3 ) 0 0 3 0 0
Totale (N/ha) | 1240 | 533 | 181 | 88 | 46 | 23 | 19 | 14 l 3 2 3 3 0
INTERVENTI SELVICOLTURALI
Riprese Prelievo
Descrizione intervento Anno [planimentrica

(ha) previsto (m®)

Si preserive il taglio raso con rilascio di matricine che deve essere eseguito
in modo da riservare 100 matricine per ettaro. Le matricine debbono)
essere scelte fra le piante da seme o, in mancanza, fra i polloni migliori e
piit sviluppati. Dette matricine devono essere distribuite possibilmente in
modo uniforme su tutta la superficie della tagliata. Gli interventi
selvicolturali devono essere realizzati secondo le disposizioni dell’art. 18] 2020 14,28 1.813
all.B della LLR. N?11/96 e ss.mm.ii..

Inoltre, nelle aree a forte pendenza si prevede una fascia di rispetto di 20
ml, su ambo i lati, in corrispondenza degli impluvi, lungo i bordi delle] |
strade e piste. ove necessario in corrispondenza degli espluvi. In tali fasce
¢ comungque preseritto il taglio della piante instabili.

VIABILITA E SISTEMI DI ESBOSCO

Sviluppe attuzle su A:::;t‘l:a Mapuienzione/riprisiine  Sviluppo totale
Tipo di viabilita particella L A previsto ex post
(m) viabilita tai )
(m)
Strade camionabili
Piste e V'{L‘,vdl esbosco 812 312 812
trattorabili
| Totale 812 812 812
e S [ PNy e L] =in AT SR T e ]
Superficie esboscabile | Superficie esboscabile con Superficie non esboscabile Superficie totale
con trattore gru a cavo (ha) (ha) ‘
(ha) (ha) ; . - : %
14.28 6,12 20,40 |

1 1
DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI SULLA VIABILITA

| Manutenzione straordinaria del tracciato esistente nel periodo di validita del P.AF.. |
|
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Allegato n. 10

Rilievo fotografico
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Allegato n. 11

Verbale di asseverazione e conformita al PAF
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Verbale di asseverazione

Il progetto nel suo insieme viene asseverato in conformita all’incarico conferito e viene
asseverato secondo la normativa vigente del Regolamento Forestale n°3/2017 s.m.i..

Il sottoscritto dott. for. Salvatore Moscariello, nato ad Avellino il 06/08/1974, residente a
Montella, Provincia di Avellino, residente in via M.lo Cianciulli n°99 c.a.p. 83048, codice
fiscale MSCSVT74M06A509U, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
della Provincia di Avellino al n° 249, in adempimento all’'incarico conferito dal Comune
di Acerno (SA) ha redatto il progetto di taglio boschivo come da autorizzazione al taglio
della Comunita Montana Monti Picentini della particella forestale n® 151A del P.A.F. con
validita 2015 - 2024.

Il sottoscritto dichiara che il giorno 08 febbraio 2022 ha completato la relazione del
progetto di taglio della particella forestale n° 151A; che il progetto viene redatto in
conformita al regolamento forestale n°3/2017 e s.m.i.; che il predetto elaborato viene
redatto in piena etica professionale al solo scopo di far conoscere “Erga omnes” e per
ogni legale scienza la stima del valore complessivo degli assortimenti legnosi ritraibili
dalla sezione in argomento.

Tanto dichiarato il sottoscritto, con I'osservanza del disposto dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000 ben consapevole dell'importanza morale e delle pene sancite per coloro che
falsamente asseverano, assevera I'antistante annesso progetto di utilizzazione
boschiva la cui relazione ¢ stata data al’Ente Comunale il 08 febbraio 2022.

Si allega fotocopia della carta d’identita dell’asseverante.
Montella, 08 Febbraio 2022

IL PROGETTISTA

Dott. for. Salvatore Moscariello
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Dichiarazione di conformita al PAF

Il sottoscritto dott. for. Salvatore Moscariello iscritto presso I'Ordine dei dottori agronomi e
Forestali della Provincia di Avellino al n® 249, incaricato per la redazione del progetto di
taglio della particella forestale n. 151A del P.A.F. 2015-2024 con annualita 2020 del
Comune di Acerno con Determina del Responsabile del’Area Tecnica n. 120 del
15/06/2021,

Attesta

Che lo stato dei luoghi e la tipologia di intervento della particella forestale oggetto di taglio
corrisponde a quando riportato nel Piano di assestamento Forestale 2015/2024, approvato
con DGR n° 468 del 21/10/2015, fatte salve le seguenti lievi variazioni nel progetto di
taglio redatto dal sottoscritto:

1) Stato dei luoghi

La particella in oggetto nel PAF & descritta come “Ceduo matricinato adulto” di eta media
pari a 22 anni con a tratti la presenza di un piano codominante.

La descrizione della struttura del popolamento & conforme allo stato dei luoghi riscontrato
durante le operazioni di campagna.

2) Forma di governo e trattamento assestamentale

Il numero di matricine rilasciate € inferiore rispetto a quanto descritto nel PAF. Infatti I'area
effettivamente soggetta all'intervento di martellata ha escluso le fasce di rispetto di 20
metri dai corsi d’acqua e dai valloni oltre alla presenza di chiarie sia all’interno della
particella che nella parte a valle della stessa.

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto ed evidenziato che le condizioni del bosco, con
la sua reale consistenza, consentono un prelievo maggiore pari a 2.426,29 mc rispetto a
quanto previsto dal PAF di 1.813 mc, cid anche in virtu del fatto che la ripresa & di tipo
planimetrico.

Acerno (SA) 08/02/202 IL PROGETTISTA
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Cognome.. MOSCARIELLO. ...
Nome......... SALVARORE | adiosnieian:
natoil........ 06-08-1974.........................
(atton...40p8.- P..g.ce-. S.A-1974 )

a.. AVELLINO - (AR i £ lnodlonns)
Cittadinanza... ITALIANA.........................

Residenza... MONTELLA . (AV)...... ...
Via.... M. - CTANCIULLI 99 oo

Stato civile.... STATO LIBERO -
Professione.... AGRONOMO . FORESTALE. ..

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

e ARCR iee” 1

. Castani ing. hq |
Oochi e Eai -/
Segni particolari.. e /

LPZS. 524 - O.CV. - ROMA
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Allegato n. 12

Documenti autorizzativi e d’incarico.
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COMUNE DI ACERNO

(Provincia di Salerno)
C.F./P. IVA: 00552610651 - Via Rimembranza 8 - 84042 Acerno (SA) Tel. 089/9821211 - Fax 089/9821227
WWww.comune. acerno.sa.it - PEC protocollo@comune.acerno.sa.it

|AREA TECNICA - SETTORE GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALEJ

N° del Registro [ Pubblicazione
Generale delle Determinazioni . Dal al
~ DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLAREA TECNICA
N. 120 DEL 15/06/2021

OGGETTO: | PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE 2015/2024 - Annualita 2020. Affidamento in economia d'incarico
professionale per la redazione di progetto di taglio boschivo, ai sensi dell'art.33 del Regolamento Forestale
Regionale N.03 del 28/09/2017 come integrato e modificato dai Regolamenti regionali N.8 del 24/09/2018 e N.2 del
21/02/2020.

Modalita di | Aisensi dell’art. 36, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 —art.1 Legge n. 120

affidamento: del 11 settembre 2020 con invito tramite piattaforma telematica Mepa di Consip Spa a piu
operatori.

Affidatario: Dott. For. SALVATORE MOSCARIELLO Ord. dei Dott. Agronomi e Forestali di Avellino - N.249

Part.lla For.le: N. 69-105, compresa A — Fustaie di faggio e N. 134-135-151A, compresa B — Cedui a regime |

Importo: € 13.934,56 oltre cassa previdenziale EPAP (2%) e IVA (22%) pari a lordi € 17.340,17

CIG-CPLi ) Z9E31B76E2 - 77231500-3 (Servizi di monitoraggio o valutazione delle foreste)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale N. 44 del
08/03/2001, esecutiva ai sensi dilegge;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilita adottato con deliberazione di G.C. n.3 del 20/01/1998, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale N.05 del 19/08/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il Bilancio di
previsione 2019-2021;

VISTO I'art.52, comma 2, del D.L. 25/05/2021 n.73 con il quale per gli Enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidita di
cui al D.L. 08/04/2013 n. 35, convertito con modificazioni nella L. 06/06/2013 n. 64, il termine per |'approvazione del bilancio di
previsione 2021/2023 & stato differito al 31 luglio 2021;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.04 del 31/03/2021 con il quale venivano assegnate allo scrivente le funzioni di cui all'art.107

del d.lgs. n.267/2000 con le modalita di cui all’art.109 co.2 del medesimo decreto legislativo;

PREMESSO:

- Che con deliberazione della Giunta Regionale della Campania N.468 del 21/10/2015 (B.U.R.C. N. 62 del 26 ottobre 2015), veniva
approvato in via definitiva il Piano di Assestamento Forestale 2015/2024 del Comune di Acerno, ai sensi dell’art.12 comma 4 ALL.
A della Legge Regionale della Campania 7 maggio 1996 n.11 e s.m.i.;

- Che con Determinazione del Responsabile Area Tecnica N.223 del 11/12/2020, veniva approvata la Short List con I'elenco di
operatori economici cui affidare servizi classificati secondo il vocabolario comune per gli appalti con codice CPV 77230000-1
(Servizi connessi alla silvicoltura), da rendere secondo capitolati prestazionali prestabiliti ed a fronte di un corrispettivo da
calcolarsi secondo quanto riportato all’art.10 dell'avviso pubblico prot. gen. n.8913/2020, aventi lo scopo di agevolare, nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parita di trattamento, I'individuazione di soggetti in possesso delle competenze
professionali (non disponibili nell'ambito della dotazione organica dell’Ente), necessarie alla redazione dei singoli progetti di taglio
secondo il proprio piano di utilizzazione decennale;

- Che con verbale prot. n. 2132 del 23/03/2021 venivano sorteggiati n. 5 professionisti presenti nella suddetta Short List da
invitare per I'affidamento dell'incarico unico afferente le p.lle forestali cadenti al taglio nell’anno 2020, N. 69-105, compresa A —
Fustaie di faggio e N. 134-135-151A, compresa B — Cedui a regime;

- Che con Determinazione del Responsabile Area Tecnica N.81 del 13/05/2021, veniva indetta procedura per affidamento diretto
d'incarico professionale per la redazione del progetto di taglio delle suddette p.lle forestali, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 — art.1 Legge n. 120 del 11 settembre 2020 con invito tramite piattaforma telematica
Mepa di Consip Spa rivolto agli operatori individuati con il sorteggio di cui al verbale prot. n. 2132/2021, risultati iscritti;

DATO ATTO:

Che nel rispetto delle regole del MEPA si & provveduto alla formulazione di apposite “Trattative diretta” con gli operatori nel
settore, gia abilitata dalla stessa CONSIP all'interno del MEPA, individuati nei seguenti professionisti:

1. Dott. For. Elisa Altomonte, iscritto all’'Ordine di Salerno con n. 886;

2. Dott. For. Salvatore Moscariello, iscritto all’Ordine di Avellino con n. 249;

3. Dott. For. Daniele Cardinale, iscritto all'Ordine di Potenza con n. 670 ;

- Che entro il termine assegnato, cosi come riportato nel riepilogo generale della procedura pubblicato sul MEPA, sono pervenute
le seguenti offerte:

1. Dott. For. . Salvatore Moscariello, ribasso offerto sull'importo stimato dell'incarico, pari a € 16.991,29, -17,99%;
RLEVATO che I'unica offerta pervenuta risulta vantaggiosa per I'Ente e che in funzione del ribasso offerto sullimporto stimato
dell'incarico, pari a € 16.991,29, -17,99%, il prezzo al netto del ribasso risulta determinato in € 13.934,56 oltre cassa previdenziale
EPAP (2%) e IVA (22%) pari a lordi € 17.340,17;

RITENUTO procedere, pertanto, all’affidamento dell'incarico professionale in economia, mediante affidamento diretto, ai sensi

dell'art. 36, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 — art.1 Legge n. 120 del 11 settembre 2020, al suddetto

professionista;

ACCERTATO, ai fini della verifica d'ufficio, la sussistenza in capo al citato professionista dei prescritti requisiti di ordine generale e di

idoneita professionale (art. 80 e seguenti del d.Igs. n.50/2016);
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EVIDENZIATO:

- Che il codice identificativo gara di cui alla all'art. 3 — Tracciabilita dei flussi finanziari — della Legge 13 agosto 2010 “Piano
straordinario contro le mafie”, generato per la presente procedura é: Z9E31B76E2;

Che I'importo della prestazione di cui al presente atto, al netto del ribasso offerto del -17,99%, ammonta ad € 13.934,56 oltre cassa

previdenziale EPAP (2%) e IVA (22%) pari a lordi € 17.340,17;

VISTO:

- 11D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

- 1l D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- Lalegge Regione Campania n.11/1996 e ss.mm.ii per quanto ancora in vigore;

Il Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 e ss.mm.ii;

- L'art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130 della legge n. 145 del
2018 con riferimento alle soglie di applicazione delle previsioni recate dall’art.40 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- Lo Statuto Comunale;

- lvigenti Regolamenti Comunali di contabilita, sui contratti e sui controlli interni;

DATO ATTO che non sussiste per lo scrivente, con riferimento al presente procedimento, conflitto di interessi, o altra situazione di

conflitto anche potenziale, come disposto dall’art.6-bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di regolarita e correttezza amministrativa per I'adozione del presente provvedimento, cosi

come previsto dall'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Quanto espresso in narrativa & parte integrante e sostanziale del presente atto ed & da intendersi qui integralmente trascritto;

2. Di affidare al dott. Agr. Salvatore MOSCARIELLO, C.F. MSCSVT74MO0O6AS509U - P.IVA 00141718882, iscritto all'Ordine dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Avellino al N.249 I'incarico professionale di redazione dei progett! di taglio, ai
sensi dell’art.33 del Regolamento Forestale Regionale N.03 del 28/09/2017 e ss.mm.ii, delle particelle forestali cadenti al taglio,
secondo le previsioni del vigente P.A.F. 201-2024, nell'anno 2020, N. 69-105, compresa A — Fustaie di faggio e N. 134-135-151A,
compresa B — Cedui a regime

3. Di individuare, quale corrispettivo a fronte delle prestazioni a rendersi, I'importo complessivo di € 13.934,56 oltre cassa
previdenziale EPAP (2%) e IVA (22%) pari a lordi € 17.340,17, cosi come da offerta dal sistema MEPA della CONSIP;

4, Di nominare, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs N.50/2016 e s.m.i., responsabile del procedimento nonché direttore per |'esecuzione
del contratto, il sottoscritto;

5. Diimpegnare per I'acquisizione delle prestazioni di cui al presente atto la spesa lorda di € 17.340,17 con imputazione al cap. 2424
—cod. 09.02-1.03.02.99.999 del Bilancio di Previsione 2020-2022;

6. Direndere edotto I'operatore economico incaricato circa i propri obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
L. 13/08/2010 n.136, precisando che il CIG generato per la presente procedura é: Z9E31B76E2;

7. Di stabilire, che la prestazione & regolata dal “disciplinare tipo” per gli iscritti nella Short Lista di cui alla Determinazione Area
Tecnica n. 223 del 11/12/2020 oltre che da gquanto sottoscritto tramite la procedura telematica della CONSIP-MEPA;

8. Di trasmette il presente atto a mezzo PEC al professionista incaricato, che pertanto assume, con il riscontro di accettazione a
mezzo PEC, valore di contratto ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.Igs 50/2016 e s.m.i.;

9. Di trasmettere la presente determinazione, in originale, al Responsabile dell’Area Finanziaria ed al Responsabile dell’Area
Amministrativa, per i rispettivi e successivi adempimenti di competenza;

10. Di pubblicare, a mezzo del competente ufficio del Messo Comunale, la presente determinazione all'Albo Pretorio on line del

Comune di Acerno;
. Di dar luogo agli eventuali adempimenti in materia di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni previsti dal d.lgs. n.33/2013 come medificato dal d.lgs. 97/2016;

12. Di dare atto che I'esecutivita del presente atto & subordinata all'apposizione del visto di regolarita contabile attestante la

copertura finanziaria della connessa spesa;

1

=

Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Ing. Carmine Landi)
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Tavole grafiche
Tav. 1 — Carta di dettaglio su silografica (scala 1:5.000).

73



Studio Tecnico Forestale ed Ambientale - dott. for. Salvatore Moscariello- Via M.lo Cianciulli, 101 - 83048
Montella (AV) cell. +39 3283638020 e-mail: salvamos@tiscali.it pec: s.moscariello@epap.conafpec.it

N
el
wn

2l
U o
g g
o]

Oé‘
A
= BN
9 wun
g =
8
0]

@) o

D

(=]
) (1
Q =2
N O
53 o
& o
Q
=
)
M
Q
—
ol
—
b

3
a4
m
(%]
2 g
2 3
8’0
=
Rm
3 g
(1)




	a.pdf
	b.pdf
	c.pdf
	d.pdf
	e.pdf
	f.pdf

